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CONDIGCOES CONTRATUAIS - VERBAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS
1. OBJETIVO DA COBERTURA

1.1. Esta cobertura tem por objeto garantir exclusivamente ao Segurado, até o limite maximo de
indenizacdo, o reembolso dos prejuizos comprovadamente sofridos em relagdo as obrigacdes de
natureza trabalhista e previdencidria de responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato Principal,
nas quais haja condenagdo judicial do Tomador ao pagamento e o Segurado seja condenado
subsidiariamente e que os valores tenham sido pagos por este, em decorréncia de sentenca
condenatéria transitada em julgado, bem como do transito em julgado dos calculos homologados ou
ainda nas hipoteses de acordo entre as partes com prévia anuéncia da seguradora e consequente
homologacdo do Poder Judiciario.

1.2. No que diz respeito a subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado sera referente a relacao
trabalhista e/ou previdenciaria entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o Tomador,
oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do periodo de vigéncia da
Apdlice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora serd relativa ao periodo de vigéncia
da Apdlice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

1.3. Esta cldusula &, obrigatoriamente, parte integrante das Condi¢des Contratuais do seguro, quando
o Contrato Principal for de prestacao de servico com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra.

1.4. Outros tipos de Contrato Principal podem utilizar essa cldusula, desde que previsto em legislacdo
especifica.

2. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificagdo e as Condi¢des Contratuais.

Autor/Reclamante: aquele que prop&e na justica trabalhista uma reclamatdria e esta seja oriunda do
Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é objeto da Apdlice em questao.

Aviso de Sinistro: é a comunicacdo dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condicbes Contratuais: € o conjunto das disposicdes da Apdlice que regem a relacdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, a qual a presente Cobertura Adicional esta vinculada.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposicées aplicaveis a relacdo entre eles.

Contrato Principal: é o contrato em que estdo estipuladas as ObrigacGes Garantidas pela Seguradora
e ao qual a Apdlice estd vinculada, que instrumentaliza a relagdo juridica entre o Segurado e o
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Tomador, independentemente da denominag¢ao utilizada, incluindo os seus aditivos, alteragdes
anexos e apostilamentos.

Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteragdo na Especificacdo e/ou nas CondigcGes
Contratuais da Apdlice, que somente podera ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdao descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: é o ato, fato ou circunstancia que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador
no cumprimento das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice, previstas no Contrato Principal.

Fato Gerador: é(sdo) a(s) causa(s) determinante(s) da ocorréncia de um Sinistro.

Indenizacdo: é a contraprestacdo devida pela Seguradora ao Segurado na eventualidade de um Sinistro
coberto.

Limite Maximo de Garantia: é o valor madximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificagao, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Notificacdo de Expectativa de Sinistro: é a comunicacdo, pelo Segurado a Seguradora, da ocorréncia
de uma Expectativa de Sinistro, a partir da qual serdo iniciados os procedimentos visando a
averiguacdo e/ou a comprovacgdo do possivel inadimplemento por parte do Tomador no cumprimento
das Obriga¢des Garantidas pela Apdlice e que, se ndo sanado, podera se converter em um Sinistro.

Obrigacdo Garantida: é(sdo) a(s) obrigacdo(Ges) assumida(s) pelo Tomador junto ao Segurado no
Contrato Principal e que sdo garantidas pela Seguradora nos termos da Apdlice, podendo se limitar a
fases, etapas, ou entregas parciais.

ObrigacGes Previdenciarias: sdo aquelas especificadas pelas Leis n2 8.212/91 e todas as suas alteragdes
posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais dispdem sobre o recolhimento das
contribuicbes devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais.

Obrigacdes Trabalhistas: entende-se por obrigacGes trabalhistas as decorrentes do pagamento da
contraprestacao devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus
encargos, sendo a remuneracdao a que tem direito e todos seus reflexos, conforme determina a
legislacdo em vigor.

Prejuizo: é a perda pecunidria comprovadamente suportada pelo Segurado em decorréncia de um
eventual Sinistro, caracterizado pelo pagamento das obrigacdes trabalhistas e/ou previdenciarias
inadimplidas pelo Tomador e cobertas pela Cobertura Adicional.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.
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Procedimento de Regulagdo: é o procedimento executado pela Seguradora apds o Aviso de Sinistro
visando a apuracao do(s) Fato(s) Gerador(es), da existéncia ou ndo de cobertura securitaria para o
eventual Sinistro e, em caso positivo, da extensdo do(s) Prejuizo(s) indenizavel(is).

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Relatério Final: é o documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulagdao de
Sinistro, por meio do qual a Seguradora formaliza ao Segurado o seu posicionamento acerca da
caracterizagdo ou ndo do Sinistro, bem como da extensdao dos Prejuizos indenizaveis e do valor da
Indenizacdo correspondente, se houver.

Responsabilidade Subsidiaria: é aquela que recai sobre garantias que somente sdo exigidas quando a
principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de servicos, aqui
denominado tomador, e esgotadas as tentativas de executd-lo, pode-se exigir do segurado o
cumprimento das obrigacdes do réu/tomador, desde que o segurado tenha participado da relacdo
processual e conste do titulo executivo judicial.

Segurado: é o credor das obrigacdes assumidas pelo Tomador no Contrato Principal relativamente as
obrigacOes trabalhistas e previdenciarias.

Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obriga¢des garantidas, assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Sinistro: é a ocorréncia do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro
Garantia, caracterizado pelo comprovado inadimplemento do Tomador no cumprimento das
obrigacOes estabelecidas no Contrato Principal, do qual decorram Prejuizos indenizaveis pela
Seguradora.

Tomador: é o devedor das obrigacdes estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado,
relativamente as obriga¢Oes trabalhistas e previdencidrias e que apresenta a Seguradora a Proposta
de contratacdo do Seguro Garantia.

Vigéncia: prazo de duracao da Apdlice.
3. EXPECTATIVA DE SINISTRO

3.1. Ocorre quando o Segurado receber citacdo(des) judicial(ais) para apresentar defesa trabalhista
e/ou previdenciaria, cujo Autor/Reclamante reivindique crédito de natureza remuneratéria ou direito
de responsabilidade do Tomador, deverd comunicar a Seguradora, tdo logo seja citado, enviando
copia(s) da(s) referida(s) citacdo(des) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo
Autor/Reclamante como pelo Réu/Tomador pelos canais disponibilizados pela Seguradora na Apdlice
e no site www.ezzeseguros.com.br, indicando especificamente qual(is) Obrigacdo(Ges) Garantida(s)
poderd(ao) ser inadimplida(s) e a(s) disposicao(des) do Contrato Principal que fundamentam sua(s)
alegacdo(0es).
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3.1.1. O Segurado remeterd a Seguradora cdpia de quaisquer comunicagdes dirigidas a ou recebidas
do Tomador relativamente a Expectativa de Sinistro, com o objetivo de que a Expectativa seja por ela
analisada e registrada.

3.2. A Notificacdo da Expectativa de Sinistro possibilitard a Seguradora, a seu critério, a adogao de
medidas visando a mitiga¢do do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas nado se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Contrato Principal;
intermediar a relagdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizagao do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.

3.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
e ao Tomador o envio dos documentos indicados na Cldusula 4, além de outros justificadamente
solicitados.

3.4. O Segurado deverd manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito a regularizacdo do inadimplemento
apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro sera devidamente
baixada, ou a conversdo da Expectativa em Sinistro.

3.5. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a Seguradora
imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia.

4. CARACTERIZACAO DE SINISTRO

4.1. Ocorrido o Sinistro durante a Vigéncia da Apdlice, sua caracterizacdo e comunica¢ao deverao
respeitar os prazos prescricionais aplicaveis.

4.1.1. A Reclamacao de Sinistros amparada pela presente cobertura podera ser realizada durante o
prazo prescricional, nos termos o art. 72, inciso XXIX da Constituicao da Republica, no que se refere ao
Direito do Trabalho.

4.2. Nao obstante o disposto na Clausula 4.1, o Segurado deverd enviar o Aviso de Sinistro
Seguradora logo apds tomar conhecimento de sua caracterizacao, de acordo com os critérios
contendo os documentos definidos nas Condi¢des Contratuais, sob pena de perder o direito
indenizagao.

Q- D -

4.3. O Sinistro estara caracterizado mediante a comunicacao do Segurado a Seguradora, quando
transitada em julgado a acdo, com o pagamento dos valores constantes na condenacao do segurado.

4.4. O Aviso de Sinistro devera ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

4.5.Tdo logo o Sinistro esteja caracterizado, o Segurado adotara todas as medidas vidveis e necessarias
para reduzir e/ou mitigar os Prejuizos suportados decorrentes do inadimplemento das ObrigacGes
Garantidas pelo Tomador, conforme apurado durante o Procedimento de Regulacdo de Sinistro.
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4.6. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dard inicio ao Procedimento de
Regulagdo de Sinistro, devendo o Segurado e o Tomador disponibilizarem a seguinte documentacao,
atualizada em relagdo a documentagao porventura solicitada e apresentada por ocasiao da Notificagao
de Expectativa de Sinistro:

a) Contrato Principal, seus anexos, aditivos e eventuais apostilamentos firmados, devidamente
assinados pelo Segurado e Tomador;

b) Atas, e-mails, correspondéncias, oficios, notificagdes, processos internos e eventuais tratativas
que tenham sido realizadas entre as partes e que ndo constem do(s) processo(s)
administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador;

c) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura Adicional;

d) certidao(des) de transito em julgado das sentencas proferidas e com os valores homologados;

e) acordo devidamente homologado pelo Poder Judicidrio, se houver.

f) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

g) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos servicos contratados;

h) documentos comprobatdrios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no
contrato principal dentro do periodo de vigéncia da apdlice.

i) Documento(s) ndo elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is) para
a identificacdo do inadimplemento apontado.

4.7. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusdo do Procedimento de Regulacdo de Sinistro,
o Segurado e o Tomador deverdo enviar os documentos solicitados, quer para a comprovacao do
inadimplemento das obrigacdes previstas no Contrato Principal; quer para apuracdo dos Prejuizos
decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizagdo.

4.8. Desde que devidamente justificado, a Seguradora podera solicitar documento(s) e/ou
esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Clausula 4.9, o qual voltara a
correr a partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas as exigéncias.

4.9. A conclusdo do Procedimento de Regulacdo deverd ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a
partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento do ultimo documento solicitado, quando a
Seguradora emitird o Relatdrio Final de Sinistro a ser direcionado ao Segurado.

4.10. Caso a Seguradora conclua pela auséncia de cobertura securitaria para o Sinistro, comunicard
ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Clausula 4.9, sua negativa de
pagamento de Indenizagao, apresentando, conjuntamente, as razées que justificaram sua conclusao,
conforme constantes no Relatério Final de Sinistro.

5. ACORDOS

5.1. Nas hipdteses, e no momento, em que o Segurado tenha intencdo de realizar acordos nas acoes
judiciais cobertas por esta cobertura, o mesmo devera enviar uma memdaria de calculo simples das
verbas pleiteadas pelo Autor, juntamente com uma estimativa do valor a ser acordado.
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5.2. A Seguradora, apds receber os documentos constantes no item 5.1. e fizer sua analise da situagao
fatico-juridica, enviard ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua aceitagdo ao
valor proposto, ou apresentard um valor maximo alternativo ou ainda, manifestar-se-a se enviara
preposto para audiéncia, cuja data sera devidamente comunicada pelo segurado em tempo habil.

5.3. Acordos decorrentes das reclamatérias trabalhistas e/ou previdenciarias poderdo ser realizados,
desde que cumpridos os requisitos dos itens 5.1. e 5.2.

6. INDENIZACAO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizard o Segurado, por meio de reembolso, até o Limite
Maximo de Indenizacdo estabelecido na Apdlice para a Cobertura Adicional em questdo, no prazo de
30 (trinta) dias contados a partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento do ultimo
documento solicitado.

6.2. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
imponiveis a Seguradora ficardo suspensos até a superveniéncia de decisao em contrdrio. Se for
reconhecido por decisdo judicial ou arbitral, por qualquer que seja o fundamento, que a Indenizacado
paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador, o juizo restituird tal valor
excedente, incluindo a correcdo monetaria, (i) a Seguradora ou (ii) ao préprio Tomador, caso este ja
tenha efetuado o reembolso a Seguradora.

6.2.1. O Segurado e Tomador se obrigam a comunicar a Seguradora a existéncia de processo(s)
judicial(is) e/ou arbitral instaurados tendo por objeto o(s) inadimplemento(s) das ObrigacGes
Garantidas pela Seguradora e suas consequéncias, bem como, em qualquer hipétese, inclusive no caso
de processo arbitral ou judicial em que decretado o sigilo, encaminhar as cdpias dos autos que forem
solicitadas e tenham pertinéncia com o Procedimento de Regula¢do de Sinistro, assegurando que o
sigilo ndo se estende e nao seja prejudicial a Seguradora, a qual devera ser mantida atualizada sobre
o andamento processual, inclusive na hipdtese de haver decisdo judicial ou arbitral que suspenda os
efeitos do Aviso de Sinistro, nos termos do item 6.2.

6.3. O pagamento da Indeniza¢do ficara condicionado a entrega dos documentos e informacdes
solicitados para a realizacdao dos tramites financeiros e juridicos, inclusive, mas ndo somente, os
documentos exigidos pela Superintendéncia de Seguros Privados — Susep e pela legislacao especifica
em vigor.

6.4. Optando a Seguradora pelo pagamento da Indenizacdo em dinheiro, o seu ndo pagamento no
prazo previsto na Clausula 6.2 implicard a incidéncia de corre¢cdo monetdria pela variagdo do indice de
Precos ao Consumidor Amplo, da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE (IPCA),
ou o indice que vier a substitui-lo, e de juros de mora a razdo de 2% (dois por cento) ao ano a partir da
data limite do pagamento e até a efetiva liquidagcdo. O ndo pagamento da Indenizacdo no prazo
definido na Cldusula 6.2 ndo acarretara reconhecimento automatico de cobertura.

EZZE Seguros CNPJ 31.534.848/0001-24 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 102 andar Vila Nova Conceigdo S3o Paulo-SP CEP:04543-000 11 2110 5500
www.ezzeseguros.com.br
Pagina 8 de 253



ELZE

7. SUBROGACAO

7.1. Efetuado o pagamento da Indeniza¢do ou iniciado o cumprimento das Obriga¢Ges Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro.

7.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

8. PERDA DE DIREITOS

8.1. Além das hipdéteses previstas nas Condi¢cdes Contratuais as quais a presente Cobertura Adicional
estd vinculada, o Segurado perderd o direito a Indeniza¢do na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipdoteses:

a) Nado cumprimento por parte do Segurado das exigéncias descritas nas Clausula 3 e 4; desta
Cobertura Adicional;

b) Quando o Segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposi¢cdo de recurso
ou for considerado revel nos termos do artigo 844, paragrafo Unico da Constituicdo de Leis do
Trabalho ou confessar;

c) Se o Segurado firmar acordo judicial com o Reclamante sem a prévia anuéncia da Seguradora
ou este nao for homologado pelo Poder Judicidrio.

d) Nos casos de condena¢bes do Tomador e/ou Segurado no que se refere a dano moral e/ou
dano material, assédio moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do Tomador e/ou
do Segurado e indenizagdes por acidente de trabalho.

8.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos ndo poderao gerar qualquer perda de
direitos ao Segurado.

9. EXTINCAO DA GARANTIA
A obrigacao prevista nesta Cobertura Adicional extinguir-se-a nas seguintes hipdteses:

a) quando houver a comprovacao de que o Tomador adimpliu todas as obrigacGes de natureza
trabalhista e previdenciaria de sua responsabilidade, oriundas do Contrato Principal;

b) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

c) quando o pagamento da Indenizacdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

d) quando houver o término da Vigéncia da Apdlice.

10. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especificacdo.
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11. PRESCRIGAO

Os prazos prescricionais sdao aqueles determinados pela lei.

12. FORO

As questdes judiciais entre Seguradora e Segurado serao processadas no foro do domicilio deste.

13. RATIFICAGAO

Ratificam-se integralmente as disposicdes das Condi¢des Gerais que ndo tenham sido alteradas pelas
presentes Condicdes Especiais.

CONDIGOES CONTRATUAIS - AP PUBLICO

1. DISPOSICOES INICIAIS

1.1. A aceitacdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovacdo ou recomendacao por parte da
Susep;

1.3. O Segurado podera consultar a situagdo cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contrata¢do deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condi¢des Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. Este contrato de seguro garante Indenizagao, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos
Prejuizos decorrentes da n3ao amortizagdo, total ou parcial, dos adiantamentos de pagamentos
realizados pelo Segurado ao Tomador na forma e para a finalidade estabelecida no Contrato Principal,
assim como penalidades pecunidrias impostas pelo Segurado ao Tomador.

2.2. O Seguro Garantia é vinculado ao Contrato Principal, devendo respeitar as suas caracteristicas,
dispositivos e legislacdo especifica, respeitadas estas Condi¢cdes Contratuais, inclusive, mas nao
somente, as clausulas limitativas aqui contidas.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificacdo e as Condi¢Ges Contratuais.
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Aviso de Sinistro: é a comunicagao dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condigdes Contratuais: é o conjunto das disposicdes desta Apdlice que regem a relagao entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposi¢Ges especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposi¢des aplicaveis a relagao entre eles.

Contrato Principal: é o contrato em que estdo estipuladas as ObrigacGes Garantidas pela Seguradora
e ao qual a Apdlice estd vinculada, sujeito ao regime de direito publico, que instrumentaliza a relacado
juridica entre o Segurado e o Tomador, independentemente da denominacdo utilizada, incluindo os
seus aditivos, alteracdes anexos e apostilamentos.

Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteracdo na Especificacdo e/ou nas CondicGes
Contratuais da Apdlice, que somente poderd ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdo descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: é o ato, fato ou circunstancia que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador
no cumprimento das ObrigacGes Garantidas pela Apdlice, especificamente com relacdo aos
adiantamentos de pagamento realizados pelo Segurado, previstos no Contrato Principal.

Fato Gerador: é(sdo) a(s) causa(s) determinante(s) da ocorréncia de um Sinistro.

Indenizagdo: é a contraprestacdo devida pela Seguradora ao Segurado na eventualidade de um Sinistro
coberto.

Limite Maximo de Garantia: é o valor maximo da Indeniza¢do a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificacao, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Notificacdo de Expectativa de Sinistro: é a comunicacao, pelo Segurado a Seguradora, da ocorréncia
de uma Expectativa de Sinistro, a partir da qual serdo iniciados os procedimentos visando a
averiguacdo e/ou a comprovacdo do possivel inadimplemento por parte do Tomador no cumprimento
das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice e que, se ndo sanado, podera se converter em um Sinistro.

Obrigacdo Garantida: é(sdo) a(s) obrigacdo(6es) assumida(s) pelo Tomador junto ao Segurado no
Contrato Principal e que sdo garantidas pela Seguradora nos termos da Apdlice, relativamente ao
adiantamento de pagamento realizados pelo Segurado.
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Prejuizo: sdo os valores do adiantamento de pagamento que ndo tenham sido liquidados na forma e
para a finalidade prevista no Contrato Principal, independente do dever de conclusdo de seu objeto, e
que ndo tenham sido ressarcidos pelo Tomador apds o encerramento do Contrato Principal e/ou (ii)
multas aplicadas pelo Segurado em decorréncia de inadimplementos do Tomador ao Contrato
Principal e inadimplida apds o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado nao possua
meios para seu adimplemento de forma administrativa.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Procedimento de Regulacdo: é o procedimento executado pela Seguradora apds o Aviso de Sinistro
visando a apuracdo do(s) Fato(s) Gerador(es), da existéncia ou ndo de cobertura securitdria para o
eventual Sinistro e, em caso positivo, da extensao do(s) Prejuizo(s) indenizavel(is).

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Relatdrio Final: é o documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulacdo de
Sinistro, por meio do qual a Seguradora formaliza ao Segurado o seu posicionamento acerca da
caracterizacdo ou ndo do Sinistro, bem como da extensdo dos Prejuizos indenizdveis e do valor da
Indenizac¢do correspondente, se houver.

Segurado: é o 6rgao da Administracdo Publica ou do Poder Concedente, credor das obrigacoes
assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obriga¢Oes garantidas, assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Seguro Garantia — Setor Publico: é o Seguro Garantia cujo Contrato Principal esta sujeito ao regime
juridico de direito publico.

Sinistro: é a ocorréncia do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro
Garantia, caracterizado pelo comprovado inadimplemento do Tomador no cumprimento das
obrigacOes estabelecidas no Contrato Principal, do qual decorram Prejuizos indenizdveis pela
Seguradora.

Tomador: é o devedor das obrigacOes estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, que
apresenta a Seguradora a Proposta de contratacdo do Seguro Garantia.

Vigéncia: prazo de duracdo da Apdlice.
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4. ACEITACAO

4.1. A contratacdo e/ou qualquer alteragdo e/ou a renovagdo ndo automatica deste Seguro Garantia
somente poderad ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, ou seu representante, ou por
seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitagdao do risco.

4.2. A Seguradora fornecerd, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta
por ela recepcionada, com a indicagao da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terad o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagdao ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovacdes, bem
como para alteracdes que impliqguem modificacdo do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a andlise da Proposta e a fixacdo
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3,,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceitacdo do risco, ou da alteracdo proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

4.5. No caso de ndo aceitacdo da Proposta, a Seguradora comunicard o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdo por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3
caracterizard a recusa da proposta. A emissdo e o envio da Apdlice substituem a manifestacao expressa
de aceitacao da Proposta pela Seguradora.

4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratagdo ou alteracdao de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. sera suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. A emissdo da Apdlice ou do Endosso serd feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitacdao
da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. Quando efetuadas altera¢des no Contrato Principal em virtude das quais se faca necessaria
eventual modificacdo da Apdlice, esta ultima:

a) deverd acompanhar tais alteracdes, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato
Principal, em legislacdo especifica a ele aplicavel, ou no documento que serviu de base para a
aceitacdo do risco pela Seguradora; ou
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ou_n

b) podera acompanhar tais alteragbes, em situagdes ndo abrangidas pela alinea “a” anterior,
desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

5.3. Na hipdtese da alinea “a” da Clausula 5.2, o Segurado devera comunicar a Seguradora a alteragao
do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo a Seguradora, nos 15 (quinze) dias
subsequentes ao recebimento dessa comunicagao, emitir o correspondente Endosso e cobrar o
Prémio respectivo ao Tomador, que ndo podera se recusar a paga-lo. A ndo comunicagdo, ou a sua
comunica¢dao em desacordo com os critérios estabelecidos nas Condi¢des Contratuais, das alteragdes
promovidas no Contrato Principal poderd acarretar a perda do direito a cobertura securitaria, na forma
da legislacdo aplicavel.

5.4. Na hipdtese da alinea “b” da Clausula 5.2, o Segurado deverad solicitar a Seguradora a emissao de
Endosso, podendo a Seguradora aceitd-lo ou ndo, no prazo

5.5. O indice e a periodicidade de atualizacdo dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverdo ser
os mesmos definidos no Contrato Principal ou na legislacdo especifica a ele aplicével, e, havendo tal
previsdo, tal atualizacdo ndo dependerd da anuéncia expressa do Segurado ou do Tomador.

5.6. Os termos desta Apdlice ndo serdo renunciados ou alterados pelo Tomador, a menos que
acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdo de um Endosso.

6. PAGAMENTO DE PREMIO
6.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.

6.2. A Apélice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados.

6.3. O Tomador também sera o responsavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
de alteragbes na Apodlice, nos termos da Clausula 5.2, ou da atualizacdo dos valores da Apdlice, nos
termos da Clausula 5.4.

6.4. As demais disposi¢cdes sobre o pagamento do Prémio constarao do Contrato de Contragarantia.
7. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territdrio nacional, salvo
disposicdo em contrério, que devera constar na Especificacdo e/ou nas Condi¢des Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE

8.1. A Vigéncia da Apdlice sera fixada na Especificacdo e correspondera ao prazo de execucdo das
ObrigacOes Garantidas, salvo se o Contrato Principal ou a legislacdo especifica dispuserem de forma
distinta.
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8.2. Caso a Vigéncia da Apdlice seja inferior a das Obriga¢des Garantidas, a Seguradora devera
assegurar a manutengdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco a ser coberto, salvo em
caso de oposicdo do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestacdo. O Tomador ndo
podera se opor a manutenc¢ao da cobertura pelo prazo de execugao das Obrigacdes Garantidas, exceto
se ocorrer a substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.2.1. Na hipodtese desta Clausula 8.2, a Seguradora comunicara ao Segurado e ao Tomador, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apdlice, cabendo
ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicagdo, exigir do
Tomador a sua renovacgao, enviando copia de tal solicitacdo a Seguradora.

8.2.2. Caso o Segurado ndo se pronuncie sobre a renovacdo da Apdlice no prazo de 30 (trinta) dias
acima indicado e o Tomador ndo apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedéncia ao
término da Vigéncia, a Seguradora ficard automaticamente desobrigada de renova-la.

8.2.3. Caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovacdo, em descumprimento da
determinacdo do Segurado, a Seguradora, ndo obstante a auséncia da Proposta, poderd emitir o
Endosso correspondente visando a manutencdo da cobertura durante o prazo de execucdo das
Obrigacdes Garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prémio respectivo.

8.3. Se a Proposta de contratacdo do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao inicio
de execucdo das obrigacdes garantidas pelo Tomador, a Vigéncia da Apdlice tera inicio com a aceitacao
da Proposta pela Seguradora, aceitacdo essa que, nesta hipdtese, deverd necessariamente ser
expressa. A Seguradora devera assegurar que os procedimentos e a efetivacdo da manutencdo da
cobertura e/ou da renovacgdo da Apdlice ocorram antes do término da Vigéncia.

8.3.1. Arequerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigéncia da Apdlice podera
coincidir com a data de inicio de execug¢do das Obriga¢cdes Garantidas, condicionado, no entanto, a
que, nesta hipdtese, o Segurado preste declaracdo de inexisténcia de qualquer indicio de
inadimplemento das Obrigacdes Garantidas até o momento da emissdo da Apdlice.

9. FORMA DE CONTRATACAO

A forma de contratacdao do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdo na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Maximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipodtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e é definido pelo Segurado em
consonancia com a extensdo das ObrigacGes Garantidas, conforme previsto no Contrato Principal e
descrita na Especificacdo, em consonancia com a legislacdo especifica aplicavel.

10.2. Condicionado sempre a emissdo de Endosso especifico e ao pagamento do Prémio, o Limite
Maximo de Garantia deverd acompanhar eventuais alteracdes previstas no Contrato Principal.
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10.2.1. Para altera¢Ges nado previstas no Contrato Principal que impliquem modificacdao do valor da
garantia, este Ultimo podera acompanhar tais modificagdes, desde que solicitado e haja o respectivo
aceite pela Seguradora.

10.3. Em caso de pagamento de Indenizagdo nao havera reintegra¢do do Limite Mdximo de Garantia
da Apdlice.

11. EXPECTATIVA DE SINISTRO

11.1. Verificada a existéncia de uma Expectativa de Sinistro com relagdo ao cumprimento das
Obrigagdes Garantidas, especificamente relacionadas ao adiantamento de pagamento previsto no
Contrato Principal, o Segurado deverd notificd-lo imediatamente a Seguradora, pelos canais
disponibilizados pela Seguradora na Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br, indicando
especificamente qual(is) Obrigacdao(des) Garantida(s) poderd(do) ser inadimplida(s) e a(s)
disposicdo(des) do Contrato Principal que fundamentam sua(s) alegacdo(des) e concedendo-lhe prazo
razoavel para a regularizacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentacdo de defesa.

11.1.1. O Segurado, tdo logo instaurado o processo administrativo, remeterd cépia dos autos para a
Seguradora, bem como cépia de quaisquer comunicacdes dirigidas a ou recebidas do Tomador
relativamente a Expectativa de Sinistro, com o objetivo de que a Expectativa seja por ela analisada e
registrada.

11.2. A Notificacdo da Expectativa de Sinistro possibilitard a Seguradora, a seu critério, a adocao de
medidas visando a mitigacdo do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas ndo se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Contrato Principal;
intermediar a relacdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizacdo do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.

11.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
e ao Tomador o envio dos documentos indicados na Clausula 12, além de outros justificadamente
solicitados.

11.4. O Segurado devera manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito a regulariza¢cdo do inadimplemento
apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro sera devidamente
baixada, ou a conversdo da Expectativa em Sinistro.

11.5. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a Seguradora
imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia da Apdlice.

12. CARACTERIZAGAO DE SINISTRO

12.1. Ocorrido o Sinistro durante a Vigéncia da Apdlice, sua caracterizacdo e comunica¢do deverdo
respeitar os prazos prescricionais aplicaveis.
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12.2. N3o obstante o disposto na Clausula 12.1, o Segurado deverd enviar o Aviso de Sinistro a
Seguradora logo apds tomar conhecimento de sua caracterizagdao, de acordo com os critérios e
contendo os documentos definidos nas Condi¢gdes Contratuais, sob pena de perder o direito
indenizagao.

Q-

12.3. O Sinistro estara caracterizado quando comprovada o inadimplemento do Tomador em relagao
a Obrigacdo Garantida, por ocasido do ndo saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na
Notificacdo de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim e/ou do ndo acolhimento da
defesa apresentada pelo Tomador ao término do processo administrativo instaurado pelo Segurado,
ap6s o julgamento definitivo pela dltima instancia administrativa Considera-se como data de
ocorréncia do Sinistro aquela do inadimplemento da(s) Obrigacdo(des) Garantida(s) pelo Tomador.

12.4. A comprovacdo da ocorréncia do Sinistro podera exigir a realizacdo de tramites e/ou a verificacdo
do atendimento a certos critérios, de acordo com os termos do Contrato Principal ou de sua legislacao
especifica. Os tramites e critérios para comprovacao da inadimpléncia, nos termos desta Clausula,
fazem parte das regras do Contrato Principal e sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a
Seguradora ingeréncia, salvo disposicdo em contrdrio no Contrato principal ou em sua legislacao
especifica. A comprovacao da inadimpléncia mencionada nesta cldusula ndo se confundirad com aquela
levada a efeito no ambito do Procedimento de Regulagao de Sinistro.

12.5. O Aviso de Sinistro deverd ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

12.6. Tao logo o Sinistro esteja caracterizado, o Segurado adotard todas as medidas vidveis e
necessarias para reduzir e/ou mitigar os Prejuizos suportados decorrentes do inadimplemento das
Obrigacdes Garantidas pelo Tomador, conforme apurado durante o Procedimento de Regulagao de
Sinistro.

12.7. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dara inicio ao Procedimento de
Regulacdo de Sinistro, devendo o Segurado e o Tomador disponibilizarem, sem prejuizo de eventual
vistoria presencial e/ou pericia técnica, a seguinte documentacdo, atualizada em relagdo a
documentagdo porventura solicitada e apresentada por ocasido da Notificacdo de Expectativa de
Sinistro:

1 — Para a verificacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

a) Contrato Principal, seus anexos, aditivos e eventuais apostilamentos firmados, devidamente
assinados pelo Segurado e Tomador;

b) Cépia integral do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar of(s)
inadimplemento(s) do Tomador, com a documentacdo que comprove o seu efetivo
encerramento;

c) Atas, e-mails, correspondéncias, oficios, notificacdes, processos internos e eventuais tratativas
gue tenham sido realizadas entre as partes e que ndo constem do(s) processo(s)
administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador;

d) Comprovacdo da realizacdo do(s) adiantamento(s) de pagamento ao Tomador, na forma
estabelecida no Contrato Principal;
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e) Planilha, relatério e/ou documento equivalente que demonstre a existéncia de créditos do
Tomador referentes ao Contrato Principal;

f) Documento(s) ndo elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is) para
a identificagao do inadimplemento apontado.

2 — Para delimitacao do Prejuizo:

a) Informagdes detalhadas sobre como seria realizado a amortizagao, pelo Tomador, do
adiantamento de pagamento realizado pelo Segurado, devidamente acompanhadas de
documentagao comprobatoéria;

b) Informacgdes detalhadas sobre os valores pagos ao Tomador durante a vigéncia do Contrato
Principal e o(s) abatimento(s) e deducdo(c¢oes) realizados pelo Segurado para a amortizacao
do adiantamento de pagamento, contendo a indicacdo expressa do saldo inadimplido pelo
Tomador, devidamente acompanhados de documentacdo comprobatoria.

12.8. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusdo do Procedimento de Regulacdo de Sinistro,
o Segurado e o Tomador deverdo enviar os documentos solicitados, quer para a comprovacao do
inadimplemento das obrigacdes previstas no Contrato Principal; quer para apuracdo dos Prejuizos
decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizagao.

12.8.1. Na hipétese de o Tomador ndo apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados pela
Seguradora, o Procedimento de Regulacdo de Sinistro seguira seu tramite até a conclusdo, nos termos
da Clausula 12.10.

12.9. Desde que devidamente justificado, a Seguradora podera solicitar documento(s) e/ou
esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Clausula 12.10, o qual voltara a
correr a partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas as exigéncias.

12.10. A conclusdo do Procedimento de Regulacdo devera ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a
partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento do ultimo documento solicitado, quando a
Seguradora emitird o Relatdrio Final de Sinistro a ser direcionado ao Segurado.

12.11. Caso a Seguradora conclua pela auséncia de cobertura securitaria para o Sinistro, comunicara
ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Clausula 12.10, sua negativa de
pagamento de Indenizagao, apresentando, conjuntamente, as razées que justificaram sua conclusao,
conforme constantes no Relatério Final de Sinistro.

13. INDENIZACAO

13.1. Caso a Seguradora conclua pela existéncia de cobertura securitaria para o Sinistro, procedera ao
calculo da Indenizacdo devida ao Segurado, a qual corresponderd ao Prejuizo apurado no
Procedimento de Regulacdo de Sinistro, limitado ao Limite Maximo de Garantia.
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13.2. Os Prejuizos serdo calculados com base na diferenga entre (1) o valor total do adiantamento de
pagamento realizado pelo Segurado previsto no Contrato Principal, e (2) o somatério (2.1) dos valores
efetivamente amortizados pelo Segurado dos pagamentos realizados ao Tomador durante o Contrato
Principal, com (2.2.) todos e quaisquer créditos a que o Tomador tenha direito em decorréncia da
execugdo das Obriga¢des Garantidas, que ainda ndao tenham sido pagos e que deverao ser utilizados
na amortizacdo dos Prejuizos, abrangendo, sem limitagdo, eventuais servicos ndo medidos e/ou
pendentes de aprovagdo e/ou pelos quais o Tomador tenha direito a ser remunerado e/ou indenizado
pelo Segurado e créditos retidos de qualquer natureza.

13.2.1. Salvo disposicdo em contrario contida na Especificacdao, a Apdlice também cobrird multas
aplicadas pelo Segurado em decorréncia de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal,
devidas apds o término do processo administrativo instaurado pelo Segurado, com o julgamento
definitivo pela ultima instancia administrativa e inadimplidas pelo Tomador apds o decurso do prazo
para seu pagamento, das quais o Segurado ndo possua meios para seu adimplemento de forma
administrativa.

13.3. A Seguradora indenizard o Segurado ou o beneficidrio, se houver, até o Limite Maximo de
Garantia, mediante o pagamento em dinheiro dos Prejuizos e multas. A forma de pagamento da
Indenizacdo devera ser definida de acordo com os termos do Contrato Principal ou sua legislacao
especifica ou, em caso de auséncia de dispositivo especifico, mediante acordo entre o Segurado e a
Seguradora.

13.4. A designacdo dos eventuais beneficidrios da Indenizacdo constara da Especificacdo e sera
efetuada a requerimento do Segurado, que identificard sua relacdo com as ObrigacGes Garantidas.

13.5. No caso de decisao judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condig¢des Contratuais para a Regulacao do Sinistro e o pagamento da Indenizacao ficarao
suspensos até a sua revogacao, cassacao ou reforma. Caso sobrevenha decisao judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizacao paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado devera devolver o excesso, corrigido monetariamente na forma da Clausula 13.7, a
Seguradora ou ao Tomador, se este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.

13.5.1. O Segurado e Tomador se obrigam a comunicar a Seguradora a existéncia de processo(s)
judicial(is) e/ou arbitral instaurados tendo por objeto o(s) inadimplemento(s) das Obrigac¢des
Garantidas pela Seguradora e suas consequéncias, bem como, em qualquer hipétese, inclusive no caso
de processo arbitral ou judicial em que decretado o sigilo, encaminhar as cdpias dos autos que forem
solicitadas e tenham pertinéncia com o Procedimento de Regulacdo de Sinistro, assegurando que o
sigilo ndo se estende e ndo seja prejudicial a Seguradora, a qual devera ser mantida atualizada sobre
o andamento processual, inclusive na hipdtese de haver decisdo judicial ou arbitral que suspenda os
efeitos do Aviso de Sinistro, nos termos do item 13.5.

13.6. O pagamento da Indenizacdo ficara condicionado a entrega dos documentos e informacoes
solicitados para a realizacdo dos tramites financeiros e juridicos, inclusive, mas ndo somente, os
documentos exigidos pela Superintendéncia de Seguros Privados — Susep e pela legislacdo especifica
em vigor.
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13.7. O ndo pagamento pela Seguradora da Indenizagao no prazo previsto na Cldusula 12.10 implicara
a incidéncia de correcdo monetéria pela variagio do indice de Precos ao Consumidor Amplo, da
Fundacao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE (IPCA), ou o indice que vier a substitui-
lo, e de juros de mora a razao de 2% (dois por cento) ao ano a partir da data limite do pagamento e
até a efetiva liquidagdo. O ndo pagamento da Indenizagao no prazo definido na Cldusula 12.10 nao
acarretard reconhecimento automatico de cobertura.

14. ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DO CONTRATO PRINCIPAL

14.1. Para viabilizar o adequado monitoramento dos riscos assumidos, a Seguradora poder3d, a seu
critério, realizar vistorias e inspecdes no local de execucdao das Obrigacdes Garantidas, bem como
solicitar informacdes, documentos, livros, registros e contas relacionadas ao objeto do Contrato
Principal ao Segurado e/ou ao Tomador, que ficardo obrigados a entrega-los no prazo razoavelmente
fixado pela Seguradora.

14.2. O Segurado e Tomador se obrigam, ainda, a fornecer a Seguradora quaisquer documentos,
informacdes e evidéncias que lhes forem solicitados pela Seguradora.

14.3. O acompanhamento da execucdo do Contrato Principal, nos termos da Clausula 14.1, ndo
desonera o Segurado da obrigacdo de, tempestivamente, notificar Expectativas de Sinistro e/ou
formalizar Avisos de Sinistro, sempre que cabiveis.

15. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses seguraveis aqui
cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.

16. SUBROGACAO

16.1. Efetuado o pagamento da Indeniza¢do ou iniciado o cumprimento das Obriga¢des Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro.

16.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

17. PERDA DE DIREITOS

17.1. O Segurado perderd o direito a Indenizacdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:

a) Alteracdo das obrigacOes contratuais garantidas pela Apdlice, que tenham sido acordadas
entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicagao e expressa anuéncia da Seguradora,
desde que tal alteracdo resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha
relacdo com a ocorréncia do Sinistro ou resulte de ma-fé do Segurado;
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b) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado ou,
seus administradores e representantes legais, no ambito do Contrato Principal;

c) O Segurado ndo cumprir integralmente quaisquer obriga¢des previstas nessa Apdlice;

d) Se o Segurado fizer declaragdes inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias que configurem

agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitagdo do seguro, nos termos do
art. 769 do Cddigo Civil;

e) Se o Segurado agravar intencionalmente o risco, nos termos do art. 768 do Cddigo Civil.

f) Casos fortuitos ou de forca maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

17.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos ndao poderao gerar qualquer perda de
direitos ao Segurado.

17.3. O Segurado estd obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel de
agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizacdo se ficar
comprovado, pela sociedade seguradora, que silenciou de ma-fé. A Seguradora, desde que o faca nos
15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravacdo do risco pelo Segurado, poder3,
mediante comunicacado formal: (i) cancelar o Seguro Garantia; ou (ii) restringir a cobertura contratada,
mediante acordo entre as partes; ou (iii) cobrar a diferenca de prémio cabivel, mediante acordo. O
cancelamento do Seguro Garantia so serd eficaz 30 (trinta) dias apds a notificacdo ao Segurado,
devendo ser restituida a diferenca de Prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer, e,
na hipodtese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora poderd cobrar a diferenca de Prémio
cabivel.

18. EXTINCAO DA GARANTIA

A obrigacao prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipdteses:

a) guando o objeto do Contrato Principal garantido pela Apélice for definitivamente realizado
e houver a manifestacdo expressa do Segurado neste sentido;

b) guando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

c) guando o pagamento da Indenizagdao ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

d) guando o objeto da garantia da Apdlice for extinto;

e) guando houver o término da Vigéncia da Apdlice.

19. RESCISAO CONTRATUAL

19.1. Na hipdtese de rescisdo a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO

RELACAO PERCENTUAL

ENTRE A PARCELA DO FRACAO A SER

APLICADA SOBRE A

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A

PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

VIGENCIA ORIGINAL

PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

VIGENCIA ORIGINAL

13

15/365

73

195/365

20

30/365

75

210/365
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RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

19.2. Para prazos ndo previstos na tabela, devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

20. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especificacdo.

21. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.

22.FORO

As questdes judiciais entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio deste.
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CONDICOES CONTRATUAIS - GARANTIA DE PAGAMENTO PUBLICO
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitagdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagao ou recomendacgao por parte da
Susep;

1.3. O Segurado podera consultar a situagao cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condi¢des Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. O presente Seguro Garantia tem por objeto a garantia de Indenizacdo, pela Seguradora ao
Segurado, até o Limite Maximo de Garantia e observadas estas Condigdes Contratuais, pelos Prejuizos
indenizdveis suportados pelo Segurado em decorrentes da inadimpléncia da(s) obrigacdo(des) de
pagamento(s) assumida(s) pelo Tomador, em contrato firmado entre ele e o Segurado e coberto pela
Apdlice.

2.2. O Seguro Garantia é vinculado ao Contrato Principal, devendo respeitar as suas caracteristicas,
dispositivos e legislacdao especifica, respeitadas estas Condi¢des Contratuais, inclusive, mas nao
somente, as cldusulas limitativas aqui contidas.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificacdo e as Condi¢des Contratuais.

Aviso de Sinistro: é a comunicacdo dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condicdes Contratuais: é o conjunto das disposicdes desta Apdlice que regem a relagdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposicdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposicées aplicaveis a relacdo entre eles.

Contrato: é o contrato cuja assinatura pelo Tomador consiste na Obrigacdo Garantida pela Seguradora,
sujeito ao regime de direito publico, que instrumentaliza a relagdo juridica entre o Segurado e o
Tomador, independentemente da denominac¢do utilizada, incluindo os seus aditivos, alteragdes
anexos e apostilamentos.
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Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteragdo na Especificagdo e/ou nas CondigGes
Contratuais da Apdlice, que somente podera ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdao descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: é o ato, fato ou circunstancia que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador
no cumprimento das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice, previstas no Contrato Principal.

Fato Gerador: é(sdo) a(s) causa(s) determinante(s) da ocorréncia de um Sinistro.

Indenizacdo: é a contraprestacdo devida pela Seguradora ao Segurado na eventualidade de um Sinistro
coberto.

Limite Maximo de Garantia: é o valor maximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificagao, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Notificacdo de Expectativa de Sinistro: é a comunicacdo, pelo Segurado a Seguradora, da ocorréncia
de uma Expectativa de Sinistro, a partir da qual serdo iniciados os procedimentos visando a
averiguacdo e/ou a comprovacado do possivel inadimplemento por parte do Tomador no cumprimento
das ObrigacOes Garantidas pela Apdlice e que, se ndo sanado, podera se converter em um Sinistro.

Obrigacdo Garantida: é(sdo) a(s) obrigacdo(des) assumida(s) pelo Tomador junto ao Segurado relativa
ao(s) pagamento(s) a ser(em) realizado(s) pelo Tomador ao Segurado conforme disposto no Contrato
Principal e que sao garantidas pela Seguradora nos termos da Apdlice.

Prejuizo: perda pecunidria comprovadamente suportada pelo Segurado decorrentes do
inadimplemento do Tomador em relacdo a(s) obrigacdo(Ges) de pagamento assumidas com o
Segurado, nos termos do Contrato Principal, conforme apurado no Procedimento de Regulagao.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Procedimento de Regulacdo: é o procedimento executado pela Seguradora apds o Aviso de Sinistro
visando a apuracdo do(s) Fato(s) Gerador(es), da existéncia ou ndo de cobertura securitaria para o
eventual Sinistro e, em caso positivo, da extensdo do(s) Prejuizo(s) indenizavel(is).

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Relatorio Final: é o documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulacdo de
Sinistro, por meio do qual a Seguradora formaliza ao Segurado o seu posicionamento acerca da
caracterizacdo ou ndo do Sinistro, bem como da extensdo dos Prejuizos indenizaveis e do valor da
Indenizac¢do correspondente, se houver.
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Segurado: é o 6rgdao da Administracdao Publica ou do Poder Concedente, credor das obrigacdes
assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obriga¢Oes garantidas, assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Seguro Garantia — Setor Publico: é o Seguro Garantia cujo Contrato Principal esta sujeito ao regime
juridico de direito publico.

Sinistro: é a ocorréncia do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro
Garantia, caracterizado pelo comprovado inadimplemento do Tomador no cumprimento das
obrigacbes de pagamento estabelecidas no Contrato Principal, do qual decorram Prejuizos
indenizaveis pela Seguradora.

Tomador: é o devedor das obrigacdes estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, no
tocante a(s) obrigacdo(6es) de pagamento(s), e que apresenta a Seguradora a Proposta de contratacdo
do Seguro Garantia.

Vigéncia: prazo de duragao da Apdlice.
4. ACEITACAO

4.1. A contratacdo e/ ou qualquer alteracdo e/ou a renovagdo ndo automatica deste Seguro Garantia
somente podera ser feita mediante Proposta assinada pelo Tomador, ou seu representante, ou por
seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitag¢ao do risco.

4.2. A Seguradora fornecera, obrigatoriamente, ao Tomador, protocolo que identifique a proposta por
ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terd o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovagdes, bem
como para altera¢des que impliqguem modificagdo do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a andlise da Proposta e a fixacao
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3,,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceita¢do do risco, ou da alteracdo proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficard suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

4.5. No caso de ndo aceitacdo da Proposta, a Seguradora comunicard o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdo por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3
caracterizard a aceitacdo tacita da proposta. A emissao e o envio da Apdlice substituem a manifestacao
expressa de aceitacdo da Proposta pela Seguradora.
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4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratacdo ou alteragao de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. serd suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. A emissdo da Apdlice ou do Endosso serd feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagao
da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. Quando efetuadas alteracdes no Contrato Principal em virtude das quais se faca necessaria
eventual modificacdo da Apdlice, esta ultima:

a) deverd acompanhar tais alterac¢des, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato
Principal, em legislagao especifica a ele aplicavel, ou no documento que serviu de base para
a aceitacdo do risco pela Seguradora; ou

b) poderd acompanhar tais alteracées, em situacdes ndo abrangidas pela alinea “a” anterior,
desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

5.3. Na hipétese da alinea “a” da Clausula 5.2, o Segurado deverad comunicar a Seguradora a alteracao
do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo a Seguradora, nos 15 (quinze) dias
subsequentes ao recebimento dessa comunicagao, emitir o correspondente Endosso e cobrar o
Prémio respectivo ao Tomador, que ndao podera se recusar a paga-lo. A ndo comunicac¢do, ou a sua
comunica¢ao em desacordo com os critérios estabelecidos nas Condi¢des Contratuais, das alteragdes
promovidas no Contrato Principal poderd acarretar a perda do direito a cobertura securitdria, na forma
da legislacao aplicavel.

5.4. Na hipodtese da alinea “b” da Clausula 5.2, o Segurado devera solicitar a Seguradora a emissao de
Endosso, podendo a Seguradora aceita-lo ou nao, no prazo

5.5. O indice e a periodicidade de atualizacao dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverao ser
os mesmos definidos no Contrato Principal ou na legislacdo especifica a ele aplicavel, e, havendo tal

previsao, tal atualizacdo ndao dependerd da anuéncia expressa do Segurado ou do Tomador.

5.6. Os termos desta Apdlice ndo serdao renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo
Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdo de um Endosso.

6. PAGAMENTO DE PREMIO
6.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.

6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados.
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6.3. O Tomador também sera o responsdavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
de alteragbes na Apdlice, nos termos da Clausula 5.2, ou da atualizagdo dos valores da Apdlice, nos
termos da Cldusula 5.4.

6.4. As demais disposi¢des sobre o pagamento do Prémio constarao do Contrato de Contragarantia.
7. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territério nacional, salvo
disposicdo em contrdrio, que devera constar na Especificagdo e/ou nas Condigdes Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE

8.1. A Vigéncia da Apdlice sera fixada na Especificacdo e corresponderd ao prazo previsto no Contrato
Principal para cumprimento das Obrigacdes Garantidas, salvo se a legislacdo especifica dispuser de
forma distinta.

8.2. Caso a Vigéncia da Apdlice seja inferior a das Obrigacdes Garantidas, a Seguradora deverd
assegurar a manutencdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco a ser coberto, salvo em
caso de oposicdo do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestacdo. O Tomador ndo
poderd se opor a manutencdo da cobertura pelo prazo de execucao das Obrigacdes Garantidas, exceto
se ocorrer a substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.2.1. Na hipdtese desta Clausula 8.2, a Seguradora comunicara ao Segurado e ao Tomador, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apdlice, cabendo
ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicagdo, exigir do
Tomador a sua renovacao, enviando cépia de tal solicitacdo a Seguradora.

8.2.2. Caso o Segurado ndo se pronuncie sobre a renova¢ao da Apdlice no prazo de 30 (trinta) dias
acima indicado e o Tomador ndo apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedéncia ao
término da Vigéncia, a Seguradora ficard automaticamente desobrigada de renova-la.

8.2.3. Caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovag¢ao, em descumprimento da
determinacgdo do Segurado, a Seguradora, ndo obstante a auséncia da Proposta, podera emitir o
Endosso correspondente visando a manutencdo da cobertura durante o prazo de execuc¢do das
Obrigacdes Garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prémio respectivo.

8.3. Se a Proposta de contratacao do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao inicio
de execucdo das obrigacOes garantidas pelo Tomador, a Vigéncia da Apdlice tera inicio com a aceitacdo
da Proposta pela Seguradora, aceitacdo essa que, nesta hipdtese, deverda necessariamente ser
expressa. A Seguradora devera assegurar que os procedimentos e a efetivacdo da manutencdo da
cobertura e/ou da renovagdo da Apdlice ocorram antes do término da Vigéncia.

8.3.1. A requerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigéncia da Apdlice podera
coincidir com a data de inicio de execuc¢do das ObrigacGes Garantidas, condicionado, no entanto, a
gue, nesta hipdtese, o Segurado preste declaracdo de inexisténcia de qualquer indicio de
inadimplemento das ObrigacGes Garantidas até o momento da emissdo da Apdlice.
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8.4. Esta Apdlice serd extinta e baixada automaticamente apds o término do prazo de vigéncia nela
expresso. Os requerimentos de extensao da vigéncia da garantia aqui concedida ndao se processam
automaticamente, mas devem ser previamente comunicados a Seguradora para andlise e, se for o
caso, anuéncia expressa e emissao do respectivo endosso de Apdlice.

8.5. A ndo renovacgao da garantia por parte da Seguradora nao implicara em motivo para a execuc¢ao
da Apdlice.

9. FORMA DE CONTRATAGAO

A forma de contratacdo do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdo na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Maximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipdtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e é definido pelo Segurado em
consonancia com a extensdo das ObrigacGes Garantidas, conforme previsto no Contrato Principal e
descrita na Especificacdo, em consonancia com a legislacdo especifica aplicavel.

10.2. Condicionado sempre a emissdo de Endosso especifico e ao pagamento do Prémio, o Limite
Maximo de Garantia deverd acompanhar eventuais altera¢des previstas no Contrato Principal.

10.2.1. Para altera¢des ndo previstas no Contrato Principal que impliguem modificacdo do valor da
garantia, este Ultimo podera acompanhar tais modifica¢des, desde que solicitado e haja o respectivo
aceite pela Seguradora.

10.3. Em caso de pagamento de Indeniza¢do ndo havera reintegracdo do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

11. EXPECTATIVA DE SINISTRO

11.1. Verificada a existéncia de uma Expectativa de Sinistro com relagao a possibilidade de o Tomador
inadimplir com a(s) obrigacdo(des) de pagamento(s) previstas no Contrato Principal, o Segurado
deverd notifica-lo imediatamente a Seguradora, pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br, indicando especificamente qual(is) Obrigacdo(&es)
Garantida(s) podera(ao) ser inadimplida(s) e a(s) disposicdo(Ges) do Contrato Principal que
fundamentam sua(s) alegacdo(des) e concedendo ao Tomador prazo razoavel para a regularizacdo
do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentacdo de defesa.

11.1.1. O Segurado, tdo logo instaurado o processo administrativo, remeterd coépia dos autos para a
Seguradora, bem como cdpia de quaisquer comunicacGes dirigidas a ou recebidas do Tomador
relativamente a Expectativa de Sinistro, com o objetivo de que a Expectativa seja por ela analisada e
registrada.
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11.2. A Notificagdo da Expectativa de Sinistro possibilitara a Seguradora, a seu critério, a adogao de
medidas visando a mitiga¢do do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas ndo se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Contrato Principal;
intermediar a relagdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizagao do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.

11.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
o envio dos documentos indicados na Cldusula 12, além de outros justificadamente solicitados.

11.4. O Segurado deverd manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito a regularizacdo do inadimplemento
apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro sera devidamente
baixada, ou a conversao da Expectativa em Sinistro.

11.5. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a Seguradora
imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia.

12. CARACTERIZACAO DE SINISTRO

12.1. Ocorrido o Sinistro durante a Vigéncia da Apdlice, sua caracterizacdo e comunicac¢do deverao
respeitar os prazos prescricionais aplicaveis.

12.2. Ndo obstante o disposto na Clausula 12.1, o Segurado deverd enviar o Aviso de Sinistro a
Seguradora logo apds tomar conhecimento de sua caracterizacao, de acordo com os critérios e
contendo os documentos definidos nas Condi¢des Contratuais, sob pena de perder o direito
indenizagao.

Q-

12.3. O Sinistro estara caracterizado quando comprovada o inadimplemento do Tomador em relagdo
a Obrigacdo Garantida, por ocasido do ndo saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na
Notificacdo de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim e/ou do ndo acolhimento da
defesa apresentada pelo Tomador ao término do processo administrativo instaurado pelo Segurado,
com o julgamento definitivo pela udltima instancia do Segurado. Considera-se como data de ocorréncia
do Sinistro aquela do inadimplemento da(s) Obrigacao(des) Garantida(s) pelo Tomador.

12.4. A comprovacdo da ocorréncia do Sinistro podera exigir a realizacdo de tramites e/ou a verificacdo
do atendimento a certos critérios, de acordo com os termos do Contrato Principal ou de sua legislacao
especifica. Os tramites e critérios para comprovacao da inadimpléncia, nos termos desta Clausula,
fazem parte das regras do Contrato Principal e sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a
Seguradora ingeréncia, salvo disposicdao em contrdrio no Contrato Principal ou em sua legislacdao
especifica. A comprovacao da inadimpléncia mencionada nesta clausula ndo se confundird com aquela
levada a efeito no ambito do Procedimento de Regulacdo de Sinistro.

12.5. O Aviso de Sinistro devera ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.
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12.6. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dara inicio ao Procedimento de
Regulagdo de Sinistro, devendo o Segurado disponibilizar a seguinte documentacao, atualizada em
relagdo a documentagdo porventura solicitada e apresentada por ocasidao da Notificagdo de
Expectativa de Sinistro:

1 — Para a verifica¢do do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:
a) Copia do Contrato Principal ou do documento em que constam as obrigagGes assumidas

pelo Tomador, seus anexos e aditivos, se houver, autenticados e devidamente assinados
pelo Segurado e pelo Tomador;

b) Copia integral do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar of(s)
inadimplemento(s) do Tomador, com a documentagdao que comprove o seu efetivo
encerramento;

c) Atas, e-mails, correspondéncias, oficios, notificacGes, processos internos e eventuais

tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que ndo constem do(s) processo(s)
administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador; e

d) Documento(s) ndo elencado(s) acima e previsto(s) no Contrato Principal, que seja(m)
essencial(is) para a identificacdo do inadimplemento apontado.

2 — Para delimitacdo do Prejuizo:

a) Planilha, relatério e/ou documento equivalente que demonstre a existéncia de Créditos do
Tomador referentes ao Contrato Principal;
b) Planilhas, Relatérios e Memoaria de calculo do valor da indenizacdo pleiteada, contendo a

indicacdo dos itens contratuais inadimplidos, do periodo de inadimplemento e do racional
considerado para o seu cOmputo.

12.7. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusdo do Procedimento de Regulacao de Sinistro,
o Segurado e o Tomador deverdo enviar os documentos solicitados, quer para a comprovagao do
inadimplemento das obrigacdes previstas no Contrato Principal; quer para apuracao dos Prejuizos
decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizacgao.

12.8. Desde que devidamente justificado, a Seguradora podera solicitar documento(s) e/ou
esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Clausula 12.9, o qual voltara a
correr a partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas as exigéncias.

12.8.1. Na hipdtese de o Tomador ndo apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados pela
Seguradora, o Procedimento de Regulacdo de Sinistro seguira seu tramite até a conclusdo, nos termos
da Cldusula 12.9.

12.9. A conclusdo do Procedimento de Regulacdo deverd ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a
partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento do ultimo documento solicitado, quando a
Seguradora emitira o Relatdrio Final de Sinistro a ser direcionado ao Segurado.
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12.10. Caso a Seguradora conclua pela auséncia de cobertura securitdria para o Sinistro, comunicara
ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Cladusula 12.9, sua negativa de
pagamento de Indenizagdo, apresentando, conjuntamente, as razdes que justificaram sua conclusao,
conforme constantes no Relatdrio Final de Sinistro.

13. INDENIZACAO

13.1. Caso a Seguradora conclua pela existéncia de cobertura securitdria para o Sinistro, procedera ao
calculo da Indenizacdo devida ao Segurado, a qual correspondera ao Prejuizo apurado no
Procedimento de Regulagdo de Sinistro, limitado ao Limite Maximo de Garantia.

13.2. A Seguradora indenizard o Segurado ou o beneficiario, se houver, até o Limite Maximo de
Garantia, mediante o pagamento em dinheiro dos Prejuizos devidos pelo Tomador. A forma de
pagamento da Indenizacdo deverd ser definida de acordo com os termos do Contrato Principal ou sua
legislagdao especifica ou, em caso de auséncia de dispositivo especifico, mediante acordo entre o
Segurado e a Seguradora.

13.2.1. Nas hipdteses de Prejuizo decorrente dos encargos de conexao referentes ao uso do sistema
de distribuicdo ou transmissdo estipulados no Contrato Principal (CUST/CUSD), o calculo da
Indenizacdo serd realizado mediante a confirmacdo do valor de parcela incontroversa das faturas de
encargos de conexdo do uso do sistema de distribuicdo ou transmissdo estipulados no Contrato
Principal, emitidas pelo Segurado e inadimplidas pelo Tomador, incluido juros e penalidades
referentes a parcela inadimplida.

13.2.2. Nas hipdteses de Prejuizo decorrente do inadimplemento das faturas de cobranca do Contrato
Principal, o calculo da Indenizagdo sera realizado mediante a confirmag¢ao do valor de parcela
incontroversa das faturas emitidas pelo Segurado em referéncia ao Contrato Principal e inadimplida
pelo Tomador, incluido juros e penalidades referentes, exclusivamente, a parcela inadimplida.

13.2.3. Em complemento ao acima, na ocorréncia de sinistro, os eventuais saldos de créditos do
Tomador apurados junto ao Segurado no ambito do Contrato Principal, serdao utilizados para
amortiza¢ao do valor da Indeniza¢ao, sem prejuizo de seu pagamento no prazo devido.

13.3. A designacao dos eventuais beneficidrios da Indeniza¢dao constara da Especificacdo e sera
efetuada a requerimento do Segurado, que identificara sua relacdo com as Obrigacdes Garantidas.

13.4. No caso de decisao judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condicdes Contratuais para a Regulacao do Sinistro e o pagamento da Indenizacgao ficarao
suspensos até a sua revogacao, cassacdo ou reforma. Caso sobrevenha decisao judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizacdo paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado devera devolver o excesso, corrigido monetariamente na forma da Clausula 13.6, a
Seguradora ou ao Tomador, se este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.
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13.4.1. O Segurado e Tomador se obrigam a comunicar a Seguradora a existéncia de processo(s)
judicial(is) e/ou arbitral instaurados tendo por objeto o(s) inadimplemento(s) das Obrigacdes
Garantidas pela Seguradora e suas consequéncias, bem como, em qualquer hipdtese, inclusive no caso
de processo arbitral ou judicial em que decretado o sigilo, encaminhar as cépias dos autos que forem
solicitadas e tenham pertinéncia com o Procedimento de Regulagdo de Sinistro, assegurando que o
sigilo ndo se estende e ndo seja prejudicial a Seguradora, a qual deverd ser mantida atualizada sobre
o andamento processual, inclusive na hipdtese de haver decisdo judicial ou arbitral que suspenda os
efeitos do Aviso de Sinistro, nos termos do item 13.4.

13.5. O pagamento da Indenizagao ficara condicionado a entrega dos documentos e informagdes
solicitados para a realizacdo dos tramites financeiros e juridicos, inclusive, mas ndao somente, os
documentos exigidos pela Superintendéncia de Seguros Privados — Susep e pela legislacdo especifica
em vigor.

13.6. Optando a Seguradora pelo pagamento da Indenizacdo em dinheiro, o seu ndo pagamento no
prazo previsto na Cldusula 12.9 implicard a incidéncia de corre¢do monetdria pela variagdo do indice
de Precos ao Consumidor Amplo, da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE
(IPCA), ou o indice que vier a substitui-lo, e de juros de mora a razdo de 2% (dois por cento) ao ano a
partir da data limite do pagamento e até a efetiva liquidacdo. O ndo pagamento da Indenizacdo no
prazo definido na Clausula 12.9 n3o acarretard reconhecimento automatico de cobertura.

14. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizacdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses seguraveis aqui
cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.

15. SUBROGACAO

15.1. Efetuado o pagamento da Indeniza¢do ou iniciado o cumprimento das Obriga¢des Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro.

15.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

16. PERDA DE DIREITOS

16.1. O Segurado perderd o direito a Indenizacdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:

a) Alteracdo das obrigacdes garantidas pela Apodlice, que tenham sido acordadas entre
Segurado e Tomador sem a prévia comunicacdo e expressa anuéncia da Seguradora, desde
gue tal alteracdo resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relacao
com a ocorréncia do Sinistro ou resulte de ma-fé do Segurado;

b) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado ou,
seus administradores e representantes legais, no ambito do Contrato Principal;
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c) O Segurado ndo cumprir integralmente quaisquer obriga¢des previstas nessa Apdlice;

d) Se o Segurado fizer declaragdes inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias que configurem
agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitacao do seguro, nos termos do
art. 769 do Cddigo Civil;

e) Se o Segurado agravar intencionalmente o risco, nos termos do art. 768 do Cddigo Civil.

f) Casos fortuitos ou de forca maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

16.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos ndao poderao gerar qualquer perda de
direitos ao Segurado.

16.3. O Segurado estd obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel de
agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizacdo se ficar
comprovado, pela sociedade seguradora, que silenciou de ma-fé. A Seguradora, desde que o faca nos
15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravacdo do risco pelo Segurado, poder3,
mediante comunicacdo formal: (i) cancelar o Seguro Garantia; ou (ii) restringir a cobertura contratada,
mediante acordo entre as partes; ou (iii) cobrar a diferenca de prémio cabivel, mediante acordo. O
cancelamento do Seguro Garantia so serd eficaz 30 (trinta) dias apds a notificacdo ao Segurado,
devendo ser restituida a diferenca de Prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer, e,
na hipodtese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora poderd cobrar a diferenca de Prémio
cabivel.

17. RISCOS EXCLUIDOS

17.1. A presente apodlice assegura o cumprimento das obrigacGes diretas do Tomador perante o
Segurado, especificamente descritas no objeto da garantia, de acordo com a modalidade de Seguro
Garantia contratada e em conformidade com a legislacdao nacional referente ao Seguro Garantia,
ficando excluidos os seguintes riscos:

l. riscos anteriores a data de inicio de vigéncia expressa nesta apdlice ou originarios de outras
modalidades de seguro garantia;

II. riscos decorrentes de atos terroristas ou de sabotagem, de greves, rebelides, tumultos ou lock
out;

. riscos que estiverem ou que devem estar cobertos por outras apélices de seguro, de outros
ramos ou modalidades, emitidas ou nao;

IV. danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no contrato
principal para hipéteses de inadimpléncia do Tomador, tais como compensacgdes, indeniza¢des
e perdas e danos;

V. qualidade dos servicos;

VI. quaisquer danos causados a terceiros;

VIIl. pagamento de tributos, obrigacdes trabalhistas ou de seguridade social, inclusive decorrentes
de acidentes de trabalho;

VIII. lucros cessantes;

IX. obrigacGes de sigilo;

X. custas e honorarios advocaticios;

XI. danos e/ou prejuizos causados por culpa do Segurado, de seus funcionarios e/ou prepostos,
bem como de eventuais prestadores de servicos agindo em seu nome;
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XIl. prejuizos causados por roubo, furto, estelionato ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador,
por seus funcionarios e/ou prepostos, bem como por eventuais prestadores de servigos agindo

em seu nome;

Xlll. danos morais, danos ambientais e aqueles advindos de catdstrofes naturais;
XIV. riscos de natureza politica;
XV. danos decorrentes de violagao a direitos de propriedade industrial;
XVI. riscos hidrolégicos e/ou geoldgicos; e

XVII. indenizagdes que envolvam empregados do Tomador ou de terceiros.

17.2. Também ndo estdao cobertos por este seguro os danos causados por atos ilicitos dolosos ou por
culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiario ou pelo representante, de
um ou de outro. Caso o Segurado seja uma pessoa juridica o presente item também se aplica aos seus
socios controladores, dirigentes e administradores legais, bem como aos beneficidrios e seus

respectivos representantes.

18. EXTINCAO DA GARANTIA

A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipdteses:

a) quando houver o efetivo cumprimento das obrigacdes de pagamento previstas no Contrato
Principal pelo Tomador, e houver a manifestagao do Segurado neste sentido;

b) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

c¢) quando o pagamento da Indenizacdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de

Garantia;

d) quando houver o término da Vigéncia da Apdlice.

19. RESCISAO CONTRATUAL

19.1. Na hipdtese de rescisdo a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
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RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

66

165/365

98

345/365

70

180/365

100

365/365

19.2. Para prazos ndo previstos na tabela, devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

20. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especificagao.

21. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.

22.FORO

As questdes judiciais entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio deste.

EZZE Seguros CNPJ 31.534.848/0001-24 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 102 andar Vila Nova Conceigdo S3o Paulo-SP CEP:04543-000 11 2110 5500
www.ezzeseguros.com.br

Pagina 35 de 253




ELZE

CONDICOES CONTRATUAIS - GARANTIA TERMINO DE OBRA CEF
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitagdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagao ou recomendacgao por parte da
Susep;

1.3. O Segurado podera consultar a situa¢do cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condicdes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. Este contrato de seguro garante Indenizacdo, até o Limite Maximo da Garantia (LMG), pelos
Prejuizos decorrentes do inadimplemento das obrigacdes assumidas pelo Tomador, mediante a
retomada da obra do Empreendimento ndo concluida pelo Tomador e a contratacdo de um Construtor
Substituto, para que este conclua as obras do Empreendimento, assim como a sua Legalizacdo, nos
termos do Contrato de Financiamento.

2.2. Poderdo ser garantidos por este seguro Empreendimentos nas seguintes modalidades de
financiamento/arrendamento: "Imdvel na Planta e/ou em Construcdo”, "Apoio a Produgdo" e "FAR -
Fundo de Arrendamento Residencial”, com recursos CAIXA, FGTS, FAT, SBPE e BNDES, bem como
outros Programas Habitacionais que venham a ser instituidos pela Unido, Estados e/ou Municipios.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificagdo e as Condi¢des Contratuais.

Aporte de Recursos do Segurado: importancia pecunidria excedente ao Limite Maximo de Garantia,
de responsabilidade exclusiva do Segurado, apurada mediante Procedimento de Regulacao conduzido
pela Seguradora, necessaria a retomada, conclusdao e legalizacdo do empreendimento objeto do
Contrato Principal em decorréncia do Sinistro.

Aviso de Sinistro: é a comunicacdo dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condicbes Contratuais: € o conjunto das disposicoes desta Apdlice que regem a relagdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposicdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.
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Construtor Substituto: empresa de construgdo civil que substituira o Tomador, caso ele venha a
sinistrar.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposi¢des aplicaveis a relagao entre eles.

Contrato de Empreitada por Preco Global: contrato firmado entre a Seguradora e o Construtor
Substituto, com a interveniéncia do Segurado, estabelecendo os valores, os prazos e as condi¢Ges para
execugao e entrega da obra.

Contrato de Mutuo: contrato de financiamento firmado com mutudrios pessoas fisicas e
interveniéncia de empresa construtora / incorporadora, ou com a construtora / incorporadora na
gualidade de mutuaria, com finalidade especifica de financiamento de unidade(s) residencial(ais),
onde estdo configuradas as obrigacdes das partes.

Contrato Principal: é o contrato em que estdo estipuladas as Obrigacdes Garantidas pela Seguradora
e ao qual a Apdlice estd vinculada, sujeito ao regime de direito publico, que instrumentaliza a relacado
juridica entre o Segurado e o Tomador, independentemente da denominacao utilizada, incluindo os
seus aditivos, alteracdes anexos e apostilamentos.

Custo de Producdo: Refere-se ao somatorio dos custos de edificacdo (construcdo), equipamentos e
infraestrutura interna do empreendimento financiado/arrendado.

Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteracdo na Especificacdo e/ou nas CondicGes
Contratuais da Apdlice, que somente podera ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Engenharia do Segurado: corpo técnico indicado pelo Segurado para participar da vistoria inicial e do
acompanhamento da evolugdo da obra sinistrada, objeto do Contrato Principal, a partir da contratacao
de um Construtor Substituto.

Engenharia da Seguradora: corpo técnico indicado pela Seguradora para realizagao da vistoria inicial e
do acompanhamento da evolugdao da obra sinistrada, objeto do Contrato Principal, a partir da
contratacao de um Construtor Substituto.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdo descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: é o ato, fato ou circunstancia que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador
no cumprimento das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice, previstas no Contrato Principal.

Fato Gerador: é(sdo) a(s) causa(s) determinante(s) da ocorréncia de um Sinistro.

Indenizacdo: a retomada da obra sinistrada por meio da contratacdo de um Construtor Substituto, sob
a responsabilidade da Seguradora ou, excepcionalmente, pela indenizacdo em espécie, até o Limite
Maximo de Garantia, quando identificada, pelo Segurado e Seguradora, a total impossibilidade de
continuidade das obras.
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Limite Maximo de Garantia: é o valor maximo da Indenizagdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificacdo, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Notificacdo de Expectativa de Sinistro: é a comunicacdo, pelo Segurado a Seguradora, da ocorréncia
de uma Expectativa de Sinistro, a partir da qual serdo iniciados os procedimentos visando a
averiguac¢do e/ou a comprovacao do possivel inadimplemento por parte do Tomador no cumprimento
das Obriga¢des Garantidas pela Apdlice e que, se ndo sanado, podera se converter em um Sinistro.

Obrigacdo Garantida: é(sdao) a(s) obrigacao(des) assumida(s) pelo Tomador junto ao Segurado no
Contrato Principal e que sdao garantidas pela Seguradora nos termos da Apdlice, podendo se limitar a
fases, etapas, ou entregas parciais.

Prejuizo: importancia pecunidria apurada mediante Procedimento de Regulacdo conduzido pela
Seguradora, necessaria a retomada, conclusao e legalizacdo do empreendimento objeto do Contrato
Principal em decorréncia do Sinistro, correspondente ao resultado da subtracdo entre os custos
despendidos para a contratacdo de Construtor Substituto para a retomada, conclusado e legalizacdo da
obra objeto do Contrato Principal e o Saldo Contratual, caracterizando sobrecusto, até o Limite
Maximo de Garantia. O Prejuizo serd amortizado pelos Créditos do Tomador, pelo saldo contratual e
pelo valor remanescente das parcelas do financiamento, se houver.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Procedimento de Regulacdo: é o procedimento executado pela Seguradora apds o Aviso de Sinistro
visando a apuracao do(s) Fato(s) Gerador(es), da existéncia ou ndo de cobertura securitaria para o
eventual Sinistro e, em caso positivo, da extensdo do(s) Prejuizo(s) indenizavel(is).

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Relatério Final: é o documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regula¢dao de
Sinistro, por meio do qual a Seguradora formaliza ao Segurado o seu posicionamento acerca da
caracterizacdao ou ndo do Sinistro, bem como da extensdao dos Prejuizos indenizaveis e do valor da
Indenizagdo correspondente, se houver.

Saldo Contratual: resultado da subtracdo entre o valor remanescente das parcelas do financiamento,
aremuneracao prevista no Contrato Principal e devida ao Tomador pelo cumprimento da integralidade
das obrigacdes contratadas, caso ndo houvesse ocorrido o Sinistro, e o valor efetivamente devido pelo
Segurado pela parcela dos bens e/ou servicos executados pelo Tomador, apurado até o momento da
ocorréncia do Sinistro.

Segurado: Banco financiador do projeto, credor das obrigacGes assumidas pelo Tomador no Contrato
Principal.

Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.
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Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obriga¢des garantidas, assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Seguro Garantia — Setor Publico: é o Seguro Garantia cujo Contrato Principal esta sujeito ao regime
juridico de direito publico.

Sinistro: retirada e/ou abandono do Tomador do canteiro de obras ou da retomada da posse do
canteiro de obras pelo Segurado através de decisdo judicial, do qual decorram Prejuizos indenizaveis
pela Seguradora. Quando ndo estejam presentes hipoteses de perda de direitos e/ou de exclusGes de
cobertura, conforme apurado no Procedimento de Regulagao, o Sinistro sera coberto pela Apdlice.

Termo de Compromisso: Termo firmado entre a Seguradora e o Segurado, estabelecendo as condicdes
para a retomada da obra e a origem dos recursos necessarios a sua execucao.

Tomador: é o devedor das obrigacGes estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, que
apresenta a Seguradora a Proposta de contratacdo do Seguro Garantia.

Vigéncia: prazo de duragao da Apdlice.
4. ACEITACAO:

4.1. A contratacdo e/ou qualquer alteragdo e/ou a renovag¢do ndo automatica deste Seguro Garantia
somente poderd ser feita mediante Proposta assinada pelo Tomador, ou seu representante, ou por
seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitacao do risco.

4.2. A Seguradora fornecerd, obrigatoriamente, ao Tomador, protocolo que identifique a proposta por
ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terd o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovac¢des, bem
como para alteragdes que impliqguem modificagdo do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a andlise da Proposta e a fixacao
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3,,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceitacdo do risco, ou da alteracdo proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficard suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

4.5. No caso de ndo aceitacdo da Proposta, a Seguradora comunicard o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdo por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3
caracterizard a recusa da proposta. A emissdo e o envio da Apdlice substituem a manifestacdo expressa
de aceitacdo da Proposta pela Seguradora.
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4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratacdo ou alteragao de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. serd suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. A emissdo da Apdlice ou do Endosso serd feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagao
da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. Quando efetuadas altera¢cdes no Contrato Principal em virtude das quais se faca necessaria
eventual modificacdo da Apdlice, esta ultima:

a) devera acompanhar tais alteracdes, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato
Principal, em legislagao especifica a ele aplicavel, ou no documento que serviu de base para a
aceitacdo do risco pela Seguradora; ou

b) poderda acompanhar tais alteracdes, em situacdes ndo abrangidas pela alinea “a” anterior,
desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

5.3. Na hipétese da alinea “a” da Clausula 5.2, o Segurado deverad comunicar a Seguradora a alteracao
do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo a Seguradora, nos 15 (quinze) dias
subsequentes ao recebimento dessa comunicagao, emitir o correspondente Endosso e cobrar o
Prémio respectivo ao Tomador, que ndao podera se recusar a paga-lo. A ndo comunicac¢do, ou a sua
comunica¢ao em desacordo com os critérios estabelecidos nas Condi¢gdes Contratuais, das alteragdes
promovidas no Contrato Principal podera acarretar a perda do direito a cobertura securitaria, na forma
da legislacao aplicavel.

5.4. Na hipodtese da alinea “b” da Clausula 5.2, o Segurado devera solicitar a Seguradora a emissao de
Endosso, podendo a Seguradora aceita-lo ou ndo, no prazo de 15 (quinze) dias.

5.5. O indice e a periodicidade de atualizacao dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverao ser
os mesmos definidos no Contrato Principal ou na legislacdo especifica a ele aplicavel, e, havendo tal

previsao, tal atualizagdo nao dependerd da anuéncia expressa do Segurado ou do Tomador.

5.6. Os termos desta Apdlice ndo serdo renunciados ou alterados pelo Tomador, a menos que
acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdo de um Endosso.

6. PAGAMENTO DE PREMIO
6.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.

6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados.
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6.3. O Tomador também sera o responsdavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
de alteragbes na Apdlice, nos termos da Clausula 5.2, ou da atualizagdo dos valores da Apdlice, nos
termos da Cldusula 5.4.

6.4. As demais disposi¢des sobre o pagamento do Prémio constarao do Contrato de Contragarantia.
7. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territério nacional, salvo
disposicdo em contrdrio, que devera constar na Especificagdo e/ou nas Condigdes Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE

8.1. A Vigéncia da Apdlice serd fixada na Especificacdo e correspondera ao prazo de execucdo das
Obrigacdes Garantidas, salvo se o Contrato Principal ou a legislacdo especifica dispuserem de forma
distinta.

8.2. Caso a Vigéncia da Apdlice seja inferior a das Obrigacdes Garantidas, a Seguradora deverd
assegurar a manutencdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco a ser coberto, salvo em
caso de oposicdo do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestacdo. O Tomador ndo
poderd se opor a manutencdo da cobertura pelo prazo de execucao das Obrigacdes Garantidas, exceto
se ocorrer a substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.2.1. Na hipdtese desta Clausula 8.2, a Seguradora comunicard ao Segurado e ao Tomador, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apdlice, cabendo
ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicac¢do, exigir do
Tomador a sua renovacao, enviando cépia de tal solicitacdo a Seguradora.

8.2.2. Caso o Segurado ndo se pronuncie sobre a renova¢ao da Apdlice no prazo de 30 (trinta) dias
acima indicado e o Tomador ndo apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedéncia ao
término da Vigéncia, a Seguradora ficard automaticamente desobrigada de renova-la.

8.2.3. Caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovag¢ao, em descumprimento da
determinacdo do Segurado, a Seguradora, ndo obstante a auséncia da Proposta, podera emitir o
Endosso correspondente visando a manutencdo da cobertura durante o prazo de execuc¢dao das
Obrigacdes Garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prémio respectivo.

8.3. Se a Proposta de contratacao do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao inicio
de execucdo das obrigacdes garantidas pelo Tomador, a Vigéncia da Apdlice tera inicio com a aceitacao
da Proposta pela Seguradora, aceitacdo essa que, nesta hipdtese, deverd necessariamente ser
expressa. A Seguradora devera assegurar que os procedimentos e a efetivacdo da manutencdo da
cobertura e/ou da renovagdo da Apdlice ocorram antes do término da Vigéncia.

8.3.1. Arequerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigéncia da Apdlice podera
coincidir com a data de inicio de execuc¢do das ObrigacGes Garantidas, condicionado, no entanto, a
gue, nesta hipdtese, o Segurado preste declaracdo de inexisténcia de qualquer indicio de
inadimplemento das ObrigacGes Garantidas até o momento da emissao da Apdlice.
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9. FORMA DE CONTRATACAO

A forma de contratacao do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacao na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Maximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipdtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e deve ser entendido como o
valor maximo nominal por ela garantido, correspondente a no maximo 15% do valor do Custo de
Producdo do empreendimento.

10.2. Condicionado sempre a emissdo de Endosso especifico e ao pagamento do Prémio, o Limite
Maximo de Garantia deverd acompanhar eventuais altera¢des previstas no Contrato Principal.

10.2.1. Para altera¢des ndo previstas no Contrato Principal que impliguem modificacdo do valor da
garantia, este ultimo poderd acompanhar tais modificacOes, desde que solicitado e haja o respectivo
aceite pela Seguradora.

10.3. Em caso de pagamento de Indeniza¢do ndo havera reintegracao do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

11. RISCOS COBERTOS

11.1. Respeitando-se o limite maximo de garantia, obedecendo a distribuicdo de percentual de
cobertura disposta nos subitens 11.1.1.1 e 11.1.1.2, consideram-se riscos cobertos pela presente
apolice:

11.1.1. Os custos inerentes e decorrentes da retomada da obra e a contratacao do Construtor
Substituto, escolhido pela Seguradora e aceito pelo Segurado. Esses custos serdo indenizados, até o
limite do valor da garantia, e constardao da Planilha Orgamentaria, do escopo de servicos a serem
contratados com o Construtor Substituto, das novas especificagdes técnicas, partes integrantes do
Contrato de Empreitada por Preco Global, que sera assinado pelo Construtor Substituto, Seguradora
e Segurado, divididos e descritos conforme abaixo:

11.1.1.1. A indenizagdo, até o limite maximo de 5% do custo de produgdo do projeto original
deverad ser destinada exclusivamente, para:

a) Recuperacdo do canteiro de obras (tapume, barracos, etc.);

b) Substituicdo de placas de obras;

c) Custeio da elaboracdo de novos projetos, adequacgdes, “as built”, e aprovacdes destes;

d) Mobilizacdo de equipamentos;

e) Substituicdo/confeccdo de chaves do empreendimento;

f) Substituicdo do ART/RRT de execuc¢do no CREA/CAU e das adequacgdes se necessarias;

g) Transferéncia de alvara de construcdo junto a Prefeitura Municipal do municipio do
empreendimento;

h) Nova inscricdo no INSS;

EZZE Seguros CNPJ 31.534.848/0001-24 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 102 andar Vila Nova Conceigdo S3o Paulo-SP CEP:04543-000 11 2110 5500
www.ezzeseguros.com.br
Pagina 42 de 253



ELZE

i) Transferéncia das contas de energia/telefone e 4gua do nome do Tomador para o Construtor
Substituto;

j) Regularizagdao de débitos junto as concessionarias;

k) Retirada do Habite-se junto a Prefeitura do Municipio do Empreendimento, observado o
disposto no “Termo de Compromisso”.

[) Contratacdo de empresa de engenharia para fazer a administragdo, acompanhamento,
medig¢es, vistorias, finalizagao e entrega do empreendimento segurado;

m) Verificagdo da situacdo da obra perante o INSS — Instituto Nacional de Seguridade Social e o
ISSQN — Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza, com o levantamento dos débitos do
Tomador e apresentag¢ao ao Segurado para aporte de recursos, relativos aos valores devidos
até a data do sinistro;

n) Verificacdo dos débitos de energia/ telefone e dgua, com levantamento dos débitos do
Tomador e apresentacao ao Segurado para aporte de recursos, relativos aos valores devidos
até a data do sinistro;

o) Pagamento dos débitos de energia e dgua, ocorridos entre o aviso do sinistro e a retomada da
obra pela Seguradora;

p) Verificacdo junto as concessiondrias (dgua, luz, telefone, esgoto, gds) se os projetos de
instalacGes estdo aprovados de acordo com as normas técnicas e acompanhamento até sua
aprovacao pelo Construtor Substituto;

g) Verificacdo junto a prefeitura das condi¢Ges para concessao do Habite-se e acompanhamento
de sua emissdao com o Construtor Substituto;

r) Ressarcimento dos custos com a vigilancia ostensiva da obra até sua retomada, pelo periodo
maximo de 90 (noventa) dias, mediante a comprovacdo de todas as despesas pelo Segurado,
considerando que as condicdes minimas para abrigar a vigilancia ostensiva sdo: o
empreendimento deve ser delimitado por muro, cerca ou equivalente, que caracterize o
isolamento de areas publicas e o0 ambiente para acomodar o vigilante ser dotado de energia
elétrica, dgua, banheiro, armario, mesa e cadeira.

s) Acompanhamento e fiscalizacdo da obra retomada pelo Construtor Substituto, com a
realizacdo das vistorias de medi¢do para ateste das obras realizadas.

11.1.1.2. Sem prejuizo do quanto disposto no item 11.1.1.1 acima, a indenizagdo, até o limite
maximo de 10% do custo de produgao do projeto original devera ser destinada, exclusivamente:

a) Para fazer frente ao sobre custo dos valores origindrios previstos para a execucdo das obras, assim
considerado em funcao do orcamento do Construtor Substituo, os custos adicionais decorrentes de,
mas ndo se limitando a: inflagdo, aumento do preco dos insumos, servicos e matéria prima que
ultrapassem o valor do INCC do més a que se referem, ajustes de projeto, entre outros os quais
deverdo fazer parte da Planilha Or¢camentaria.

11.2. Para auséncia de duvidas, em hipdtese alguma o percentual previsto para cobertura dos custos
relativos a retomadas da obra descritos no item 11.1.1.1 e o percentual previsto para fazer frente ao
sobrecusto descritos no item 11.1.1.2 poderdo ser empregados em finalidades distintas daquelas para
as quais se destinam.

12. RISCOS EXCLUIDOS

Para fins da presente Apdlice, consideram-se Riscos Excluidos:
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a) Riscos originarios de outras modalidades de Seguro-Garantia ou cobertos por outros ramos de
seguro, tais como, mas n3ao somente: responsabilidade civil por danos indiretos: lucros
cessantes, danos morais e danos a terceiros; danos ambientais, inclusive riscos geoldgicos;
direitos da propriedade industrial e intelectual; riscos de engenharia; perda de aluguel;
transporte; incéndio; guarda de bens; roubo; furto; acidentes de trabalho; acidentes pessoais
e vida;

b) O pagamento de tributos;

c) O pagamento de obrigacGes trabalhistas e de obriga¢Ges previdenciarias ou de seguridade
social, inclusive, mas nao exclusivamente decorrentes de acidentes de trabalho, salvo se
contratada a garantia adicional de A¢des Trabalhistas e Previdencidarias;

d) O pagamento de danos e indeniza¢Ges que envolvam empregados do Tomador ou terceiros;

e) O pagamento de custas e honorarios advocaticios;

f) IndenizagGes por danos ambientais;

g) Indeniza¢bes por danos acordados;

h) Indenizagdes por quebra de sigilo ou confidencialidade.

13. EXPECTATIVA DE SINISTRO

13.1. Verificada a existéncia de uma Expectativa de Sinistro com relacdo ao cumprimento das
ObrigacOes Garantidas, o Segurado deverd notificd-lo imediatamente a Seguradora, pelos canais
disponibilizados pela Seguradora na Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br, indicando
especificamente qual(is) Obrigacdo(des) Garantida(s) poderad(do) ser inadimplida(s) e a(s)
disposicao(6es) do Contrato Principal que fundamentam sua(s) alegacdo(6es) e concedendo prazo
razoavel ao Tomador para a regularizacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentacdo
de defesa.

13.2. Passados 15 (quinze) dias da primeira notificacdo extrajudicial e o Tomador ndo tenha tomado
as medidas necessarias para a regularizacdao de suas obrigacdes, o Segurado devera encaminhar a
segunda notificacdo extrajudicial ao Tomador, indicando claramente os itens ndao cumpridos no
Contrato Principal, enviando cépia para a Seguradora pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

13.3. Passados 15 (quinze) dias da segunda notificagcdo extrajudicial e o Tomador ndo tenha tomado
as medidas necessarias para regularizacdao de suas obrigacdes, o Segurado deverd encaminhar a
terceira notificacdo extrajudicial ao Tomador, notificando-o a se retirar da obra, no prazo de 3 (trés)
dias corridos, enviando cépia para a Seguradora pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

13.3.1. O Segurado remetera a Seguradora copia de todas as comunicacoes dirigidas a ou recebidas
do Tomador relativamente a Expectativa de Sinistro, com o objetivo de que a Expectativa seja por ela
analisada e registrada.
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13.4. A Notificagdo da Expectativa de Sinistro possibilitara a Seguradora, a seu critério, a adogao de
medidas visando a mitigacdo do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas ndo se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Contrato Principal;
intermediar a relagdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizagao do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.

13.5. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
e ao Tomador o envio dos documentos indicados na Clausula 143, além de outros justificadamente
solicitados.

13.6. O Segurado devera manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito (i) a regularizacdo do inadimplemento
apontado e/ou ao acolhimento dos argumentos apresentados pelo Tomador para o ndo cumprimento
de suas obrigacdes, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro serd devidamente baixada, ou; (ii) a
necessidade de conversao da Expectativa em Reclamacdo de Sinistro, diante da ndo regularizacdo do
inadimplemento.

13.7. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a Seguradora
imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia da Apdlice.

14. CARACTERIZACAO DE SINISTRO

14.1. A Expectativa de Sinistro converter-se-a em Sinistro com a retirada do Tomador do canteiro de
obras, com o abandono do canteiro de obras pelo Tomador ou com a retomada da posse do canteiro
de obras pelo Segurado por meio de decisdo judicial, cabendo o Segurado comunicar a Seguradora tao
logo tenha conhecimento, por meio do correspondente Aviso de Sinistro (a ser enderecado aos canais
disponibilizados pela Seguradora na Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br).

14.2. Ocorrido o Sinistro durante a Vigéncia da Apdlice, sua caracterizagao e comunicacdo deverao
respeitar os prazos prescricionais aplicaveis.

14.3. O Segurado devera enviar o Aviso de Sinistro a Seguradora logo apds tomar conhecimento de
sua caracterizagao, de acordo com os critérios e contendo os documentos definidos nas Condicdes
Contratuais, sob pena de perder o direito a indenizacao.

14.4. O Segurado, ou quem suas vezes fizer, devera provar satisfatoriamente a ocorréncia do sinistro,
bem como relatar todas as circunstancias relacionadas ao evento, ficando facultado a Seguradora a
adocdo de medidas tendentes a plena elucidacdo do fato, cabendo ao Segurado prestar-lhe a
assisténcia que for necessaria a tal fim.

14.5. Nenhuma providéncia do Segurado que implicar em compromisso para a Seguradora serd
reconhecida como valida, a menos que a Seguradora venha a manifestar sua aquiescéncia a respeito.

14.6. Todas as despesas efetuadas com a comprovacdo regular do sinistro através de documentos de
habilitacdo, correrdo por conta do Segurado, ou quem suas vezes fizer, salvo diretamente realizadas
ou autorizadas pela Seguradora.
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14.7. A Seguradora podera exigir atestados ou certidées de autoridades competentes, bem como
comprovagao do resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que ocasionou
o sinistro, sem prejuizo do pagamento da indenizag¢dao no prazo devido.

14.8. Os atos ou providéncias que a Seguradora praticar, relativos ao exercicio do direito, para obter
plena elucidagdo do fato, apds o sinistro, ndo importarao, por si s6, no reconhecimento da obrigacao
de assumir a retomada da obra.

14.9. A comprovagdo da ocorréncia do Sinistro podera exigir a realizacdo de tramites e/ou a verificagcdo
do atendimento a certos critérios, de acordo com os termos do Contrato Principal ou de sua legislacao
especifica. Os tramites e critérios para comprovacdao da inadimpléncia, nos termos desta Clausula,
fazem parte das regras do Contrato Principal e sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a
Seguradora ingeréncia, salvo disposicdo em contrdrio no Contrato principal ou em sua legislacdo
especifica. A comprovacado da inadimpléncia mencionada nesta cldusula ndo se confundira com aquela
levada a efeito no ambito do Procedimento de Regulagao de Sinistro.

14.10. Tao logo o Sinistro esteja caracterizado, o Segurado adotard todas as medidas vidveis e
necessarias para reduzir e/ou mitigar os Prejuizos suportados decorrentes do inadimplemento das
Obrigacdes Garantidas pelo Tomador, conforme apurado durante o Procedimento de Regulacdo de
Sinistro, incluindo, mas nao se limitando, a adoc¢do das medidas necessdrias a instalacdo de vigilancia
no canteiro de obras.

14.11. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dara inicio ao Procedimento de
Regulacdo de Sinistro, devendo o Segurado e o Tomador disponibilizarem, sem prejuizo de eventual
vistoria presencial e/ou pericia técnica, a seguinte documentacdo, atualizada em relacdo a
documentacgao porventura solicitada e apresentada por ocasidao da Notificacdo de Expectativa de
Sinistro:

a) Envio de oficio, em papel timbrado, devidamente assinado, por seu representante legal,
avisando a Seguradora sobre a caracterizagdo do sinistro e o nimero da Apdlice;

b) Ultimo relatério emitido pela unidade de Engenharia do Segurado e que demonstre o estagio
de obra junto com as respectivas guias de recolhimento do INSS;

c) Todos os relatérios que demonstrem o estdgio de obra, emitidos pela unidade de Engenharia
do Segurado, caso ndo tenham sido apresentados a Seguradora no decorrer da obra.

d) Planilha de evolugdo das liberacdes efetuadas na conta do empreendimento, contendo o valor
contratado, as parcelas liberadas e o saldo remanescente vinculado a operacao;

e) Memoriais Descritivos, EspecificacGes Técnicas do empreendimento (habitacdo e
infraestrutura interna) e Orcamento Discriminativo (parte integrante do cronograma fisico-
financeiro), a época da sua contratacdo e suas altera¢Oes, aprovado pela Engenharia do
Segurado.

f) Cédpia das notificacdes extrajudiciais do Segurado ao Tomador, nos termos do item 12 -
EXPECTATIVA, com as respostas do Tomador, se houver;

g) Copia da matricula do imdvel junto ao INSS (CEl - Cadastro Especifico Individual);

h) Contrato de execucdo de obra firmado entre o Tomador e o Segurado, para as obras do
Programa de Arrendamento Residencial, ou um contrato firmado entre o Segurado e o
mutuadrio contratante do empreendimento, para as obras do Programa Imédvel na Planta;
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i) Copia digital dos projetos: arquitetura, estrutural, implantagao, hidraulico, elétrico, esgoto,
telefonia, bombeiros, redes de distribuicdo de: dgua, esgoto, dguas pluviais, elétrica e gas, se
for o caso;

j) PLS - Planilha de Levantamento de Servigos, referente ao ultimo periodo medido, em Excel;

k) Laudo de Andlise da operagcdo de Financiamento e/ou Laudo de Andlise da Engenharia do
Segurado;

[) Cronogramas (original e posteriores, no caso de prorrogacdo de prazo), aprovado pela
Engenharia do Segurado, €;

m) DCD — Demonstrativo de Cronograma de Desembolso.

14.12. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusdo do Procedimento de Regulacdo de
Sinistro, o Segurado e o Tomador deverdo enviar os documentos solicitados, quer para a comprovacao
do inadimplemento das obrigacdes previstas no Contrato Principal; quer para apuracdo dos Prejuizos
decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizagao.

14.12.1. Na hipdtese de o Tomador ndo apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados
pela Seguradora, o Procedimento de Regulacdo de Sinistro seguird seu tramite até a conclusdo, nos
termos da Clausula 14.14.

14.13. Desde que devidamente justificado, a Seguradora podera solicitar documento(s) e/ou
esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Cldusula 14.14, o qual voltard a
correr a partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas as exigéncias.

14.14. Desde que realizada a vistoria presencial pelos prepostos da Seguradora, a conclusdo do
Procedimento de Regulacdo devera ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a partir do primeiro dia
util subsequente ao recebimento do ultimo documento e/ou esclarecimento solicitado, com a
formalizacdo do posicionamento da Seguradora através do Relatdrio Final de Sinistro, que sera
direcionado ao Segurado por via eletrénica, aos cuidados da(s) pessoa(s) devidamente apontadas por
este.

14.15. Apds o envio do relatdrio final, e em caso de deferimento do sinistro, a Seguradora, apds
manifestacdao do Segurado solicitando o inicio do procedimento de orcamentagdo, tomara as
providéncias necessarias para obtencdao de propostas por parte das construtoras interessadas em
finalizar o empreendimento.

14.16. Sendo caracterizado o ndo cumprimento das obrigacdes assumidas pelo Tomador, solicitada a
Seguradora a retomada da obra, e apés o Tomador ter se retirado do canteiro de obras, o Segurado
providenciara de imediato a contratacao de vigilancia do canteiro de obras de modo a preservar a
integridade do empreendimento.

14.17. E de responsabilidade financeira do Segurado e operacional da Seguradora, o pagamento dos
impostos, taxas e recolhimentos previdenciarios, incidentes sobre o empreendimento, pagos ou ndo
pelo Segurado ao Tomador, mas que ndo foram recolhidos pelo Tomador até a comunicacdo do
sinistro.

14.18. O fato de a Seguradora proceder exames e vistorias, solicitar documentos e certiddes, ndo
implica o reconhecimento da obrigacdo de retomar a obra ou pagar qualquer indenizacao.
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14.19. Caso a Seguradora conclua pela auséncia de cobertura securitaria para o Sinistro, comunicara
ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Cladusula 13.14, sua negativa de
pagamento de Indenizagdo, apresentando, conjuntamente, as razdes que justificaram sua conclusao,
conforme constantes no Relatdrio Final de Sinistro.

15. INDENIZACAO

15.1. Deferido o sinistro, a Seguradora retomard a obra sinistrada por meio da contrata¢cdo de um
Construtor Substituto, sob a sua responsabilidade ou, excepcionalmente, pela indenizagdo em espécie,
até o Limite Maximo da Garantia, se identificada pelo Segurado e Seguradora a total impossibilidade
de continuidade das obras.

15.2. Definindo pelo pagamento em espécie, a Seguradora efetuara o depdsito unicamente dos
valores necessarios para fazer frente aos custos efetivamente incorridos conforme previsto no item
11.1.1.1., dentro do prazo 30 (dias), que terd inicio com a o envio do relatério final ao Segurado.

15.3. Definindo pela retomada da obra, as propostas recebidas pela Seguradora, conforme o item
14.15. da Apdlice, serdo encaminhadas ao Segurado para aprovacdo, de modo que os procedimentos
para retomada das obras ficardo suspensos até que o Segurado formalize a Seguradora sua decisdo

guanto ao Construtor Substituto escolhido e confirme a origem dos recursos necessarios a sua
execucdo, disponibilizando-os a Seguradora imediatamente, se for o caso.

15.4. Apés definicdo do Construtor Substituto e disponibilizacdo do valor previsto no item anterior, a
Seguradora encaminhara ao Segurado as minutas do Termo de Compromisso e do Contrato de
Empreitada por Prego Global para respectivas assinaturas, suspendendo-se os procedimentos para
retomada das obras.

15.5. Caso o Segurado ndo assine o Termo de Compromisso, no prazo maximo de 90 (noventa) dias
contados a partir do envio do referido Termo, a Seguradora indenizara o sinistro em espécie, de acordo
com os custos necessarios para fazer frente as despesas e eventual sobre custo efetivamente
incorridos, conforme disposto no item 11.1.1 e sub-itens 11.1.1.1 e 11.1.1.2.

15.6. Para auséncia de duvidas, caso o Segurado opte por n3ao concluir a obra, este fara jus ao
recebimento unicamente dos valores necessarios para fazer frente aos custos efetivamente incorridos
conforme previsto no item 11.1.1.

15.7. Assinados pelo Segurado o Termo de Compromisso e o Contrato de Empreitada por Preco Global,
a Seguradora emitirda a Ordem de Servico ao Construtor Substituto, para que este retome a obra
sinistrada.

15.8. Observado o Limite Maximo de Garantia, a Seguradora fard o aporte dos recursos necessarios,
como descrito no Termo de Compromisso e prosseguira com a contratacdo do Construtor Substituto,
de acordo com o Contrato por Empreitada Global, a ser assinado entre o Construtor Substituto
(Contratado), a Seguradora (Contratante) e Segurado (Interveniente Anuente), conforme descrito no
item11.1.1.
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15.9. A retomada da obra deverd obedecer ao cronograma, memoriais descritivos, especificagdes
técnicas e projetos elaborados pelo Construtor Substituto e aprovados pela Seguradora e Segurado.

15.10. Os servicos e agdes necessarios para as corregdes e/ou substituicdo daqueles considerados
imperfeitamente executados pelo Tomador, mesmo aqueles aceitos pela Unidade de Engenharia do
Segurado em medigdes anteriores, bem como, as contribui¢des devidas pelo Tomador ao INSS e
ISSQN, relativos ao empreendimento, deverdao constar do or¢gamento para a conclusdao do
empreendimento.

15.11. Caso o Segurado ndo concorde com as corregdes e/ou substituicdes incluidas no orgamento
apresentado pela Seguradora e a falta destas venham a influenciar na qualidade dos servicos
executados pelo Construtor Substituto, o aceite da etapa de obra pela Engenharia do Segurado, no
gue decorrer desses trabalhos executados pelo Tomador, ndo podera ser recusado com base na falta
de qualidade dos servicos executados. Entretanto, um procedimento errado, inadequado ou desviado
das especificacbes do projeto, praticado pelo Tomador e aceito pela Unidade de Engenharia do
Segurado ndo poderad ser usado para justificar postura semelhante por parte do Construtor Substituto.

15.12. A Engenharia da Seguradora serd responsavel pela fiscalizacdo da execucdo das obras de
conclusdo do empreendimento sinistrado, atestando sua execucdo e conformidade com os projetos e
especificacdes aceitos pela Engenharia do Segurado.

15.13. O Segurado acatard as medicOes feitas pela Engenharia da Seguradora, creditando na conta
corrente da Seguradora, o valor correspondente a sua participacao no sinistro, conforme acertado no
Termo de Compromisso.

15.14. O crédito a que se refere o item 15.13 devera ser feito no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados
a partir da data de entrega da medicdo realizada pela Engenharia da Seguradora.

15.15. Caso o Segurado nado credite os recursos citados no item 15.13, a Seguradora realizara o
pagamento de sua parte da medicao, podendo rescindir o contrato com o Construtor Substituto,
entregando as obras do empreendimento ao Segurado.

15.16. Apds a conclusdo das obras a Seguradora e o Segurado fardo uma vistoria em conjunto, em que
a Seguradora entregara ao Segurado o empreendimento devidamente legalizado junto ao Registro de
imoveis. O Segurado assinara uma declaracdo atestando que a Seguradora cumpriu integralmente com
sua obrigacdo contraida na Apdlice de Seguro contratada para o empreendimento.

15.17. Na impossibilidade de a Seguradora obter o Habite-se do empreendimento sinistrado, devido a
pendéncias do Tomador, anteriores a atuacdo da Seguradora na obra sinistrada, impedindo assim a
legalizacdo do empreendimento junto ao Registro de imdveis, a Seguradora entregard o
empreendimento com a Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS (CND), referente ao periodo de
atuacdo do Construtor Substituto. O Segurado, de posse dessa Certiddo, assinarda uma declaracao
atestando que a Seguradora cumpriu integralmente com sua obrigacdo contraida na Apdlice do
seguro.

15.18. Os eventuais encargos de traducdo referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior
ficardo por conta da Seguradora.
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15.19. Tendo sido a Seguradora acionada pelo Segurado para garantir o término da obra do
empreendimento, compromete-se neste ato o Segurado, a liberar o valor do Saldo Contratual e o valor
remanescente das parcelas do financiamento (valor do financiamento/arrendamento nao liberado)
diretamente a Seguradora, e a arcar com o sobrecusto que exceder ao limite maximo de
responsabilidade da Seguradora, conforme disposto no subitem 11.1.1.2, estando o Tomador
plenamente ciente e expressamente de a cordo com a presente condicao.

15.20. A designacdo dos eventuais beneficidarios da Indenizagdo constard da Especificacdo e sera
efetuada a requerimento do Segurado, que identificara sua relagdao com as obriga¢des garantidas.

15.21. A partir do envio do Relatdrio Final de Sinistro pela Seguradora ao Segurado, este se declara
ciente da conclusdo do Procedimento de Regulacdo, comprometendo-se, no caso de pagamento, a
enviar os documentos e informacdes solicitados para a realizagcdo dos tramites financeiros e juridicos
(exemplo: Termo de Quitagao e Recibo devidamente assinados, documentos societarios que
demonstrem os poderes de que quem assinou a quitacdo e os documentos exigidos pela
Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP e pela legislacdo especifica em vigor), sob pena de
incorrer em descumprimento das obrigacdes previstas nesta Apdlice. Tendo sido designado
beneficiario, a este também cabera o envio da documentacao referida nesta Clausula 15.21.

15.22. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
imponiveis a Seguradora ficardo suspensos até a superveniéncia de decisdo em contrario. Se for
reconhecido por decisdo judicial ou arbitral, por qualquer que seja o fundamento, que a Indenizacdo
paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador, o Segurado devera devolver
tal valor excedente, incluindo a correcdo monetaria, (i) a Seguradora ou (ii) ao préprio Tomador, caso
este ja tenha efetuado o reembolso a Seguradora.

15.22.1. O Segurado e Tomador se obrigam a comunicar a Seguradora a existéncia de
processo(s) judicial(is) e/ou arbitral instaurados tendo por objeto o(s) inadimplemento(s) das
Obrigacdes Garantidas pela Seguradora e suas consequéncias, bem como, em qualquer hipdtese,
inclusive no caso de processo arbitral ou judicial em que decretado o sigilo, encaminhar as cépias dos
autos que forem solicitadas e tenham pertinéncia com o Procedimento de Regulagao de Sinistro,
assegurando que o sigilo ndo se estende e nao seja prejudicial a Seguradora, a qual devera ser mantida
atualizada sobre o andamento processual, inclusive na hipdtese de haver decisao judicial ou arbitral
gue suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, nos termos do item 15.22.

15.23. O Saldo Contratual, os Créditos do Tomador e o valor remanescente das parcelas do
financiamento deverao obrigatoriamente ser utilizados para a amortizacao do valor da Indenizagao.

15.24. Caso o pagamento da Indenizacdo ja houver ocorrido quando da conclusdo da apuracdo do
Saldo Contratual e dos Créditos do Tomador, o Segurado obriga-se a devolver a Seguradora qualquer
excesso que lhe tenha sido pago, incluindo a correcdo monetaria.
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16. ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DO CONTRATO PRINCIPAL

16.1. Para viabilizar o adequado monitoramento dos riscos assumidos, a Seguradora poder3d, a seu
critério, realizar vistorias e inspe¢bes no local de execucdo das ObrigagGes Garantidas, bem como
solicitar informagdes, documentos, livros, registros e contas relacionadas ao objeto do Contrato
Principal ao Segurado e/ou ao Tomador, que ficardo obrigados a entrega-los no prazo razoavelmente
fixado pela Seguradora.

16.2. O Segurado e Tomador se obrigam, ainda, a fornecer a Seguradora quaisquer documentos,
informacgdes e evidéncias que lhes forem solicitados pela Seguradora.

16.3. O acompanhamento da execu¢do do Contrato Principal ndo desonera o Segurado da obrigacao
de, tempestivamente, notificar Expectativas de Sinistro e/ou formalizar Avisos de Sinistro, sempre que
cabiveis.

17. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses seguraveis aqui
cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.

18. SUBROGACAO

18.1. Efetuado o pagamento da Indeniza¢do ou iniciado o cumprimento das ObrigacGes Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-d4 nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro.

18.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

19. PERDA DE DIREITOS

19.1. O Segurado perdera o direito a Indenizagdao na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipdteses:

a) Alteracdo das obrigacGes contratuais garantidas pela Apdlice, que tenham sido acordadas
entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicacao e expressa anuéncia da Seguradora,
desde que tal alteragao resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relagao
com a ocorréncia do Sinistro ou resulte de ma-fé do Segurado;

b) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado ou, seus
administradores e representantes legais, no ambito do Contrato Principal;

c) O Segurado ndo cumprir integralmente quaisquer obrigacdes previstas nessa Apdlice;

d) Se o Segurado fizer declaracdes inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias que configurem
agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitacdo do seguro, nos termos do art.
769 do Cadigo Civil;

e) Se o Segurado agravar intencionalmente o risco, nos termos do art. 768 do Cédigo Civil.

f) Casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;
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19.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos nao poderao gerar qualquer perda de
direitos ao Segurado.

19.3. O Segurado estd obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel de
agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizagdao se ficar
comprovado, pela sociedade seguradora, que silenciou de ma-fé. A Seguradora, desde que o faga nos
15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravagao do risco pelo Segurado, podera,
mediante comunicac¢do formal: (i) cancelar o Seguro Garantia; ou (ii) restringir a cobertura contratada,
mediante acordo entre as partes; ou (iii) cobrar a diferenca de prémio cabivel, mediante acordo. O
cancelamento do Seguro Garantia sé serd eficaz 30 (trinta) dias apds a notificagdo ao Segurado,
devendo ser restituida a diferenca de Prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer, e,
na hipdtese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora podera cobrar a diferenca de Prémio
cabivel.

20. ISENCAO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA

20.1. A Seguradora ficara isenta de responsabilidade em relagdo aos prejuizos apurados, oriundos de
uma ou mais, das seguintes hipdteses:

20.1.1. Atos ilicitos dolosos, ou por culpa comparavel ao dolo, praticados pelo Segurado, seus sécios
controladores, dirigentes e administradores legais, beneficidrios e seus respectivos representantes.

20.1.2. Casos fortuitos ou de for¢ca maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro.

20.1.3. Responsabilidade Civil.

20.1.4. Determinacdes provenientes de Orgdos dos Poderes Publicos, que prejudiquem a execucdo do
empreendimento, tais como, desapropriacdes, tombamentos, expropriacdes, alteracdes de Leis de

Zoneamento Urbano, embargos e outros.

20.1.5. Expedicao de Habite-se e legalizacdo do empreendimento junto ao Registro de Imdveis quando
este estiver fisicamente concluido pelo Tomador.

20.1.6. Todas e quaisquer multas que tenham carater punitivo.
20.1.7. Invasdes e demais atos hostis.

20.1.8. Destruicdo por ordem de autoridade publica.

20.1.9. Vicios de construcdo e erros de projeto e de execugdo;

20.1.10. Atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurreicdo, revolucdo, confisco, nacionalizacdo,
destruicdo ou requisicdo decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou
militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos
praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligacdo com qualquer organizacdo cujas
atividades visem a derrubar pela forca o governo ou instigar a sua queda, pela perturba¢cdo da ordem
politica e social do pais por meio de atos de terrorismo, guerra revoluciondria, subversao e guerrilhas;
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20.1.11. Desgastes naturais causados pelo uso, deterioracdo gradativa, vicio préprio, defeito
latente, desarranjo mecanico, corrosao, incrustacao, ferrugem, umidade e chuva;

20.1.12. Subtrag¢do dolosa ou culposa, atos desonestos, fraudulentos ou criminosos, praticados
por terceiros, ou por funcionarios ou prepostos do Tomador ou do Segurado, quer agindo por conta
prépria ou mancomunado com terceiros;

20.1.13. Quaisquer perdas, destruicdo ou danos, de qualquer bens materiais, prejuizos e
despesas emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de
qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham
contribuido radiacdes ionizantes ou de contaminacdo por radioatividade de qualquer combustivel
nuclear ou de qualquer residuo nuclear, resultante de combustdo de material nuclear, bem como
qualquer perda, destruicdo, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por,
resultantes de, ou para os quais tenha contribuido material de armas nucleares, ficando ainda
entendido que, para fins desta exclusdo, combustdo abrangerd qualquer processo auto sustentador
de fissao nuclear.

20.1.14. A Seguradora ficard isenta da responsabilidade, nos casos em que o Segurado nao
honre com os custos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados
conforme “Termo de Compromisso”.

20.1.15. Descumprimento das obrigacdes do Tomador decorrente de atos ou fatos de
responsabilidade do Segurado, nos casos abaixo:

20.1.15.1. Ocorrer auséncia, falha, divergéncia ou incorrecdo nas medicdes periddicas, entre o
fisico e o financeiro, com liberacdo financeira a maior, da Unidade de Engenharia do Segurado,
responsavel por tais medicdes.

20.1.15.2. Alteracdes ou modificagdes da obrigacdo contratual garantida por esta Apdlice,
acordada entre o Segurado e o Tomador, sem prévia anuéncia da Seguradora.

20.1.15.3. Descumprimento das condi¢des constantes dos normativos do Segurado, inerentes a
concessao do financiamento ou arrendamento, excetuando aquelas que ndo produzam direto ou
indireto agravamento do risco.

20.1.15.3.1. Fica ressalvado que o Segurado deve manter a Seguradora Informada de seus
procedimentos, inerentes a concessao do financiamento ou arrendamento, sempre que 0s mesmos
apresentem modificacdes que possam agravar o risco.

20.1.15.4. Quando ficar caracterizado que o orgamento elaborado pelo Tomador e aprovado pelo
Segurado era insuficiente, na ocasido da contratacdo, para a execucdo e conclusdo do
empreendimento, ou que existem obras executadas, ou a serem executadas, ndo previstas ou ndo
orcadas no memorial descritivo do empreendimento.

20.1.15.5. O custo pelo refazimento de obras decorrentes de vicios, quaisquer defeitos ou
deficiéncia de qualidade da obra realizada pelo Tomador, que foram aceitos pelo Segurado.
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20.1.15.6. O custo pelo refazimento de obras decorrentes de mudancgas significativas no projeto
em virtude de reforgo de estruturas.

20.1.15.7. O custo de reposicdo a roubos, furtos, depredacgdes, atos de vandalismo e deterioracgao.

20.1.15.8. Os recolhimentos devidos ao INSS, ISSQN, agua, luz, esgoto e telefone referentes as
parcelas medidas e liberadas pelo segurado ao Tomador que ndo tenham sido efetivamente
recolhidas.

20.1.15.9. Os encargos trabalhistas ndo saldados pelo Tomador, ficando estes entendidos como:
saldo de salarios de funcionarios, rescisdes contratuais, FGTS imposto de renda retido na fonte, acdes
trabalhistas ou futuras, bem como quaisquer demandas ou pendéncias originadas na relacdo de
emprego firmada entre o Tomador e terceira pessoa (fisica ou juridica) para a execucao da referida
obra.

20.2. Descumprimento das obrigacdes do Segurado, nos casos abaixo:

20.2.1. Responsabilidade sobre todos os valores excedentes a importancia segurada, assim
considerada toda e qualquer quantia que exceder aos limites de responsabilidade da Seguradora,
conforme previsto nos itens 11.1.1.1 e 11.1.1.2.

20.2.2. O ressarcimento dos custos com a vigilancia da obra pelo periodo superior a 90 (noventa) dias.
21. OBRIGACOES DO TOMADOR

21.1. Fica entendido e acordado que o Tomador tera dentre outras, a obrigacdao de, por si, seus
prepostos e procuradores, agir, diligenciar, providenciar o que for necessario na defesa, salvaguarda,
conservagao, seguranca, manutencao do empreendimento segurado ou de qualquer parte deste, bem
como, no sentido de prevenir perdas ou danos e minorar as consequéncias de eventuais sinistros, sob
pena de ficar responsavel por seus atos, agdes ou omissdes, inclusive no que couber, visando a
responsabilidade de terceiros e a preservacao de seus direitos contra estes.

21.2. A concorréncia ou participacao da Seguradora nas medidas previstas neste item ndo implicam
em prévio reconhecimento de cobertura para o risco que determinam tais providéncias.

21.3. A Seguradora reserva-se o direito de proceder, durante a vigéncia da Apdlice as inspe¢des do
empreendimento segurado, ficando o Tomador obrigado a facilitar tais inspecdes e a fornecer todos e

guaisquer documentos e esclarecimentos solicitados;

21.4. Efetuar o pagamento do prémio em suas corretas datas de vencimento, sob pena de execucdo
do contrato de contragarantia;

22. EXTINGAO DA GARANTIA

A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipoteses:
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a) quando houver declaragdo expressa do Segurado, em papel timbrado, devidamente assinado,

atestando a conclusdao do empreendimento;

b) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
c) quando da liquidagdo do sinistro, quando concluido o empreendimento retomado pela
Seguradora e apds a entrega deste ao Segurado, mediante assinatura de “Declara¢do de
Entrega de Empreendimento”
d) quando o pagamento da Indenizagdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de

Garantia;

e) quando o objeto da garantia da Apdlice for extinto; e
f) quando houver o término da Vigéncia da Apdlice.

23. RESCISAO CONTRATUAL

23.1. Na hipdtese de rescisao a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

23.2. Para prazos nao previstos na tabela, devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

24. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especificacdo.

25. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.
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26. FORO

As questles judiciais entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio do
Segurado.

27. REVOGACAO

No caso de controvérsia entre estas Condi¢Ges e qualquer outro documento que componha a presente
Apdlice, prevalecerd, sempre, o disposto nestas Condi¢cdes e qualquer outro documento que
componha a presente Apdlice, considerando a preservagao e integridade das normativas tarifarias do
risco assumido.
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CONDICOES CONTRATUAIS - GARANTIA TERMINO DE OBRA INFRAESTRUTURA
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitagdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagao ou recomendacgao por parte da
Susep;

1.3. O Segurado podera consultar a situagao cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condicdes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. Este contrato de seguro garante Indenizacdo, até o Limite Maximo de Garantia (LMG), pelos
Prejuizos decorrentes do inadimplemento das obrigacdes assumidas pelo Tomador, mediante a
execucdo das obras de Infraestrutura Ndo Incidente correspondentes ao Empreendimento, assim
como a sua Legalizacdo, nos termos do projeto.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificacdo e as Condi¢des Contratuais.

Aviso de Sinistro: é a comunicac¢ado dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condigcdes Contratuais: é o conjunto das disposicdes desta Apdlice que regem a relagdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposi¢cdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Construtor Substituto: empresa de construcdo civil que substituird o Tomador, caso ele venha a
sinistrar.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposicées aplicaveis a relacdo entre eles.

Contrato de Empreitada por Preco Global: contrato firmado entre a Seguradora e o Construtor
Substituto, com a interveniéncia do Segurado, estabelecendo os valores, os prazos e as condi¢des para
execucdo e entrega da obra de infraestrutura.
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Contrato de Mdtuo: contrato de financiamento firmado com mutuarios pessoas fisicas e
interveniéncia de empresa construtora/incorporadora, ou com a construtora/incorporadora na
qualidade de mutuaria, com finalidade especifica de financiamento de unidade(s) residencial(ais),
onde estao configuradas as obriga¢des das partes.

Contrato Principal: é o contrato em que estdo estipuladas as Obriga¢des Garantidas pela Seguradora
e ao qual a Apdlice esta vinculada, que instrumentaliza a relagdo juridica entre o Segurado e o
Tomador, independentemente da denominag¢ao utilizada, incluindo os seus aditivos, alteragdes
anexos e apostilamentos.

Custo de Produgao: Refere-se ao somatdrio dos custos de infraestrutura externa do empreendimento
financiado/arrendado.

Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteracdo na Especificacdo e/ou nas CondicGes
Contratuais da Apdlice, que somente podera ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Engenharia do Segurado: corpo técnico indicado pelo Segurado para participar da vistoria inicial e do
acompanhamento da evolucdo da obra sinistrada, objeto do Contrato Principal, a partir da contratacao
de um Construtor Substituto.

Engenharia da Seguradora: corpo técnico indicado pela Seguradora para realizacdo da vistoria inicial e
do acompanhamento da evolucdo da obra sinistrada, objeto do Contrato Principal, a partir da
contratacdo de um Construtor Substituto.

Especificacao: é o documento integrante da Apdlice, no qual estao descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: é o ato, fato ou circunstancia que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador
no cumprimento das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice, previstas no Contrato Principal.

Fato Gerador: é(sdo) a(s) causa(s) determinante(s) da ocorréncia de um Sinistro.

Indenizagdo: a retomada da obra de infraestrutura sinistrada por meio da contratacdo de um
Construtor Substituto, sob a responsabilidade da Seguradora ou, excepcionalmente, pela indenizacdo
em espécie, até o Limite Maximo de Garantia, quando identificada, pelo Segurado e Seguradora, a
total impossibilidade de continuidade das obras.

Infraestrutura N3o Incidente: sistemas necessarios para a operacdo do edificio principal, nao
relacionados as unidades autébnomas, mas que permitem seu acesso e completa utilizacdo. Incluindo,
mas nao se limitando a: arruamento, calcamento, iluminacdo e drenagem.

Limite Maximo de Garantia: é o valor madximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificacdo, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.
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Notificacdo de Expectativa de Sinistro: é a comunica¢ao, pelo Segurado a Seguradora, da ocorréncia
de uma Expectativa de Sinistro, a partir da qual serdo iniciados os procedimentos visando a
averiguacdo e/ou a comprovacao do possivel inadimplemento por parte do Tomador no cumprimento
das Obriga¢Oes Garantidas pela Apdlice e que, se ndo sanado, poderd se converter em um Sinistro.

Obrigacdo Garantida: é(sdao) a(s) obrigacdao(Ges) assumida(s) pelo Tomador junto ao Segurado no
Contrato Principal e que sdo garantidas pela Seguradora nos termos da Apdlice, podendo se limitar a
fases, etapas, ou entregas parciais.

Prejuizo: perda pecunidria comprovada, incluindo o excedente aos valores originarios previstos para a
execucdo das obras de infraestrutura (sobrecusto), causada pelo inadimplemento do Tomador,
excluindo-se qualquer prejuizo decorrente de outro ramo de seguro tais como responsabilidade civil
e lucros cessantes.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Procedimento de Regulacdo: é o procedimento executado pela Seguradora apds o Aviso de Sinistro
visando a apuracdo do(s) Fato(s) Gerador(es), da existéncia ou ndo de cobertura securitdria para o
eventual Sinistro e, em caso positivo, da extensao do(s) Prejuizo(s) indenizavel(is).

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Relatério Final: é o documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regula¢dao de
Sinistro, por meio do qual a Seguradora formaliza ao Segurado o seu posicionamento acerca da
caracterizacdao ou ndo do Sinistro, bem como da extensdao dos Prejuizos indenizaveis e do valor da
Indenizagdo correspondente, se houver.

Saldo Contratual: resultado da subtracao entre o valor remanescente das parcelas do financiamento,
aremuneracgao prevista no Contrato Principal e devida ao Tomador pelo cumprimento da integralidade
das obriga¢des contratadas, caso ndao houvesse ocorrido o Sinistro, e o valor efetivamente devido pelo
Segurado pela parcela dos bens e/ou servicos executados pelo Tomador, apurado até o momento da
ocorréncia do Sinistro.

Segurado: Banco financiador do projeto, credor das obriga¢des assumidas pelo Tomador no Contrato
Principal.

Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigacOes garantidas, assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Sinistro: retirada e/ou abandono do Tomador do canteiro de obras ou da retomada da posse do
canteiro de obras pelo Segurado através de decisao judicial, do qual decorram Prejuizos indenizaveis
pela Seguradora. Quando ndo estejam presentes hipdteses de perda de direitos e/ou de exclusGes de
cobertura, conforme apurado no Procedimento de Regulacgdo, o Sinistro sera coberto pela Apdlice.
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Termo de Compromisso: Termo firmado entre a Seguradora e o Segurado, estabelecendo as condi¢des
para a retomada da obra de infraestrutura e a origem dos recursos necessarios a sua execug¢ao.

Tomador: é o devedor das obriga¢des estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, que
apresenta a Seguradora a Proposta de contratagdo do Seguro Garantia.

Vigéncia: prazo de duragao da Apdlice.
4. ACEITACAO

4.1. A contratacdo e/ou qualquer alteragdo e/ou a renovac¢do ndo automatica deste Seguro Garantia
somente poderd ser feita mediante Proposta assinada pelo Tomador, ou seu representante, ou por
seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitacdo do risco.

4.2. A Seguradora fornecerd, obrigatoriamente, ao Tomador, protocolo que identifique a proposta por
ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitacdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovacdes, bem
como para alteracbes que impliqguem modificagdo do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a andlise da Proposta e a fixacdo
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3,,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceita¢do do risco, ou da alteragdo proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficarad suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

4.5. No caso de ndo aceitacdo da Proposta, a Seguradora comunicara o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdao por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3
caracterizard a recusa da proposta. A emissdo e o envio da Apdlice substituem a manifestacao expressa
de aceitacao da Proposta pela Seguradora.

4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratagdo ou alteracdao de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. sera suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. Aemissdo da Apodlice ou do Endosso serd feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitacdo
da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente podera ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.
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5.2. Quando efetuadas altera¢gdes no Contrato Principal em virtude das quais se faca necessaria
eventual modificagdo da Apdlice, esta ultima:

a) deverd acompanhar tais alteragdes, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato
Principal, em legislacao especifica a ele aplicavel, ou no documento que serviu de base para a
aceitacdo do risco pela Seguradora; ou

b) podera acompanhar tais alteragbes, em situagdes ndo abrangidas pela alinea “a” anterior,
desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

5.3. Na hipdtese da alinea “a” da Clausula 5.2, o Segurado devera comunicar a Seguradora a alteragao
do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo a Seguradora, nos 15 (quinze) dias
subsequentes ao recebimento dessa comunicacdo, emitir o correspondente Endosso e cobrar o
Prémio respectivo ao Tomador, que ndo podera se recusar a pagda-lo. A ndo comunicacdo, ou a sua
comunicacdo em desacordo com os critérios estabelecidos nas Condi¢cdes Contratuais, das alteracées
promovidas no Contrato Principal poderd acarretar a perda do direito a cobertura securitaria, na forma
da legislacdo aplicavel.

5.4. Na hipdtese da alinea “b” da Clausula 5.2, o Segurado devera solicitar a Seguradora a emissao de
Endosso, podendo a Seguradora aceitd-lo ou ndo, no prazo de 15 (quinze) dias.

5.5. O indice e a periodicidade de atualizacdo dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverdo ser
os mesmos definidos no Contrato Principal ou na legislacdo especifica a ele aplicével, e, havendo tal
previsao, tal atualizacdo ndo dependerd da anuéncia expressa do Segurado ou do Tomador.

5.6. Os termos desta Apodlice ndo serdao renunciados ou alterados pelo Tomador, a menos que
acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdao de um Endosso.
6. PAGAMENTO DE PREMIO

6.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.

6.2. A Apélice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados.

6.3. O Tomador também sera o responsavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
de alteracdes na Apdlice, nos termos da Clausula 5.2, ou da atualizacdo dos valores da Apdlice, nos
termos da Clausula 5.4.

6.4. As demais disposicdes sobre o pagamento do Prémio constardao do Contrato de Contragarantia.

7. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territério nacional, salvo
disposicdo em contrario, que devera constar na Especificacdo e/ou nas Condi¢des Contratuais.
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8. VIGENCIA DA APOLICE

8.1. A Vigéncia da Apdlice sera fixada na Especificacdo e corresponderd ao prazo de execuc¢do das
Obriga¢Ges Garantidas, salvo se o Contrato Principal ou a legislacao especifica dispuserem de forma
distinta.

8.2. Caso a Vigéncia da Apdlice seja inferior a das Obrigagdes Garantidas, a Seguradora devera
assegurar a manutengdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco a ser coberto, salvo em
caso de oposicdo do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestacdo. O Tomador ndo
podera se opor a manutenc¢ao da cobertura pelo prazo de execugao das Obrigacdes Garantidas, exceto
se ocorrer a substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.2.1. Na hipdtese desta Clausula 8.2, a Seguradora comunicara ao Segurado e ao Tomador, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apédlice, cabendo
ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicacdo, exigir do
Tomador a sua renovacao, enviando cépia de tal solicitacdo a Seguradora.

8.2.2. Caso o Segurado ndo se pronuncie sobre a renovacdo da Apdlice no prazo de 30 (trinta) dias
acima indicado e o Tomador n3o apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedéncia ao
término da Vigéncia, a Seguradora ficard automaticamente desobrigada de renova-la.

8.2.3. Caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovacdao, em descumprimento da
determinacdo do Segurado, a Seguradora, ndo obstante a auséncia da Proposta, poderd emitir o
Endosso correspondente visando a manutencdo da cobertura durante o prazo de execucdo das
Obrigacdes Garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prémio respectivo.

8.3. Se a Proposta de contratacao do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao inicio
de execucdo das obrigacdes garantidas pelo Tomador, a Vigéncia da Apdlice tera inicio com a aceitacao
da Proposta pela Seguradora, aceitacdo essa que, nesta hipdtese, devera necessariamente ser
expressa. A Seguradora devera assegurar que os procedimentos e a efetivacdo da manutencdo da
cobertura e/ou da renovagdo da Apdlice ocorram antes do término da Vigéncia.

8.3.1. Arequerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigéncia da Apdlice podera
coincidir com a data de inicio de execug¢do das Obriga¢cdes Garantidas, condicionado, no entanto, a
que, nesta hipdtese, o Segurado preste declaracdo de inexisténcia de qualquer indicio de
inadimplemento das Obrigacdes Garantidas até o momento da emissdo da Apdlice.

9. FORMA DE CONTRATACAO

A forma de contratacdo do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdo na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Maximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipdtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e deve ser entendido como o
valor maximo nominal por ela garantido.
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10.2. Condicionado sempre a emissao de Endosso especifico e ao pagamento do Prémio, o Limite
Mdximo de Garantia devera acompanhar eventuais alteracdes previstas no Contrato Principal.

10.2.1. Para alteragOes ndo previstas no Contrato Principal que impliqguem modificagdo do valor da
garantia, este Ultimo podera acompanhar tais modificagdes, desde que solicitado e haja o respectivo
aceite pela Seguradora.

10.3. Em caso de pagamento de Indeniza¢do ndo havera reintegracao do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

11. RISCOS COBERTOS

11.1. Respeitando-se o limite maximo de garantia, consideram-se riscos cobertos pela presente
apolice:

11.1.1. Os custos inerentes e decorrentes da retomada da obra de infraestrutura e a contratacdo do
Construtor Substituto, escolhido pela Seguradora e aceito pelo Segurado. Esses custos serdo
indenizados, até o limite do valor da garantia, e constardo da Planilha Orcamentdria, do escopo de
servicos a serem contratados com o Construtor Substituto, das novas especificacdes técnicas, partes
integrantes do Contrato de Empreitada por Preco Global, que serd assinado pelo Construtor
Substituto, Seguradora e Segurado.

11.1.2. Custos inerentes e decorrentes da contratacdo de empresa de engenharia para fazer a
administracdo, acompanhamento, medicdes, vistorias, finalizacdo e entrega das obras de
infraestrutura do empreendimento segurado.

11.1.3. Custos inerentes e decorrentes da situacao da obra perante o INSS - Instituto Nacional de
Seguridade Social e o ISSQN - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza, relativos aos valores
devidos até a data do sinistro.

11.1.4. O ressarcimento dos custos com a vigilancia da obra até a sua retomada, limitando-se, porém,
ao equivalente a 120 (cento e vinte dias), mediante a comprovacdo da despesa pelo Segurado,
considerando que as condi¢gdes minimas para abrigar vigilancia ostensiva sdao: o empreendimento deve
ser delimitado por muro, cerca ou equivalente, que caracterize o isolamento de areas publicas e o
ambiente para acomodar o vigilante deve ser dotado de energia elétrica, dgua, banheiro, armario,
mesa e cadeira.

11.1.5. O acompanhamento e fiscalizacdo das obras de infraestrutura retomada pelo Construtor
Substituto, realizando as vistorias de medicdo para ateste das obras realizadas.

11.1.6. Para auséncia de duvidas, esclarece-se que todas as coberturas previstas no item 11.1
restringem-se exclusivamente aos servicos e ao perimetro da infraestrutura externa, ndo podendo
esta Apdlice ser reclamada para complementar os custos garantidos pela Apdlice de Seguro Garantia
Executante Construtor - Término de Obras relativa ao empreendimento descrito no objeto.
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12. RISCOS EXCLUIDOS
Ficam expressamente excluidos da cobertura desta apdlice:

a) Riscos originarios de outras modalidades de Seguro-Garantia ou cobertos por outros ramos
de seguro, tais como, mas nao somente: responsabilidade civil por danos indiretos: lucros
cessantes, danos morais e danos a terceiros; danos ambientais, inclusive riscos geolégicos;
direitos da propriedade industrial e intelectual; riscos de engenharia; perda de aluguel;
transporte; incéndio; guarda de bens; roubo; furto; acidentes de trabalho; acidentes
pessoais e vida;

b) O pagamento de tributos;

c) O pagamento de obrigacdes trabalhistas e de obrigacdes previdencidrias ou de seguridade
social, inclusive, mas nao exclusivamente decorrentes de acidentes de trabalho, salvo se
contratada a garantia adicional de Agdes Trabalhistas e Previdenciarias;

d) O pagamento de danos e indenizacGes que envolvam empregados do Tomador ou
terceiros;

e) O pagamento de custas e honordrios advocaticios;

f) Indenizag¢des por danos ambientais;

g) Indenizagdes por danos acordados;

h) Indenizagdes por quebra de sigilo ou confidencialidade.

13. EXPECTATIVA DE SINISTRO

13.1. Verificada a existéncia de uma Expectativa de Sinistro com relacdo ao cumprimento das
Obriga¢des Garantidas, o Segurado devera notifica-lo imediatamente a Seguradora, pelos canais
disponibilizados pela Seguradora na Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br, indicando
especificamente qual(is) Obrigacdo(des) Garantida(s) podera(dao) ser inadimplida(s) e a(s)
disposicdo(des) do Contrato Principal que fundamentam sua(s) alegacao(des) e concedendo prazo
razoavel ao Tomador para a regularizagdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentacdo
de defesa.

13.2. Passados 15 (quinze) dias da primeira notificacdo extrajudicial e o Tomador ndo tenha tomado
as medidas necessarias para a regularizacdo de suas obrigacdes, o Segurado devera encaminhar a
segunda notificacdo extrajudicial ao Tomador, indicando claramente os itens ndo cumpridos no
Contrato Principal, enviando cépia para a Seguradora pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

13.3. Passados 15 (quinze) dias da segunda notificacdo extrajudicial e o Tomador ndo tenha tomado
as medidas necessdarias para regularizacdo de suas obrigacOes, o Segurado deverd encaminhar a
terceira notificacdo extrajudicial ao Tomador, notificando-o a se retirar da obra, no prazo de 3 (trés)
dias corridos, enviando cépia para a Seguradora pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

13.3.1. O Segurado remetera a Seguradora copia de todas as comunicac¢Ges dirigidas a ou recebidas
do Tomador relativamente a Expectativa de Sinistro, com o objetivo de que a Expectativa seja por ela
analisada e registrada.
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13.4. A Notificagdo da Expectativa de Sinistro possibilitara a Seguradora, a seu critério, a adogao de
medidas visando a mitiga¢do do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas ndo se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Contrato Principal;
intermediar a relagcdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizagao do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.

13.5. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
e ao Tomador o envio dos documentos indicados na Cldusula 13, além de outros justificadamente
solicitados.

13.6. O Segurado devera manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito (i) a regularizacdo do inadimplemento
apontado e/ou ao acolhimento dos argumentos apresentados pelo Tomador para o ndo cumprimento
de suas obrigacOes, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro sera devidamente baixada, ou (ii) a
necessidade de conversao da Expectativa em Reclamacdo de Sinistro, diante da ndo regularizacdo do
inadimplemento.

13.7. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a Seguradora
imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia da Apdlice.

14. CARACTERIZACAO DE SINISTRO

14.1. A Expectativa de Sinistro converter-se-a em Sinistro com a retirada do Tomador do canteiro de
obras, com o abandono do canteiro de obras pelo Tomador ou com a retomada da posse do canteiro
de obras pelo Segurado por meio de decisdo judicial, cabendo ao Segurado comunicara a Seguradora
tdo logo tenha conhecimento, por meio do correspondente Aviso de Sinistro (a ser enderecado aos
canais disponibilizados pela Seguradora na Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br).

14.2. Ocorrido o Sinistro durante a Vigéncia da Apdlice, sua caracterizacdao e comunicagdao deverao
respeitar os prazos prescricionais aplicaveis.

14.3. O Segurado devera enviar o Aviso de Sinistro a Seguradora logo apds tomar conhecimento de
sua caracterizacao, de acordo com os critérios e contendo os documentos definidos nas Condi¢des
Contratuais, sob pena de perder o direito a indenizagao.

14.4. O Segurado, ou quem suas vezes fizer, devera provar satisfatoriamente a ocorréncia do sinistro,
bem como relatar todas as circunstancias relacionadas ao evento, ficando facultado a Seguradora a
adocdo de medidas tendentes a plena elucidacdo do fato, cabendo ao Segurado prestar-lhe a
assisténcia que for necessaria a tal fim.

14.5. Nenhuma providéncia do Segurado que implicar em compromisso para a Seguradora sera
reconhecida como valida, a menos que a Seguradora venha a manifestar sua aquiescéncia a respeito.

14.6. Todas as despesas efetuadas com a comprovacao regular do sinistro através de documentos de
habilitacdo, correrdo por conta do Segurado, ou quem suas vezes fizer, salvo diretamente realizadas
ou autorizadas pela Seguradora.
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14.7. A Seguradora podera exigir atestados ou certiddoes de autoridades competentes, bem como
comprovagao do resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que ocasionou
o sinistro, sem prejuizo do pagamento da indenizag¢dao no prazo devido.

14.8. Os atos ou providéncias que a Seguradora praticar, relativos ao exercicio do direito, para obter
plena elucida¢do do fato, apds o sinistro, ndo importarao, por si s6, no reconhecimento da obrigagao
de assumir a retomada da obra.

14.9. A comprovacdo da ocorréncia do Sinistro podera exigir a realizacdo de tramites e/ou a verificacdo
do atendimento a certos critérios, de acordo com os termos do Contrato Principal ou de sua legislagdo
especifica. Os tramites e critérios para comprovacdao da inadimpléncia, nos termos desta Clausula,
fazem parte das regras do Contrato Principal e sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a
Seguradora ingeréncia, salvo disposicdo em contrdrio no Contrato principal ou em sua legislacdo
especifica. A comprovacao da inadimpléncia mencionada nesta cldusula ndo se confundird com aquela
levada a efeito no ambito do Procedimento de Regulagao de Sinistro.

14.10. Tao logo o Sinistro esteja caracterizado, o Segurado adotard todas as medidas vidveis e
necessarias para reduzir e/ou mitigar os Prejuizos suportados decorrentes do inadimplemento das
Obrigacdes Garantidas pelo Tomador, conforme apurado durante o Procedimento de Regulacdo de
Sinistro, incluindo, mas nao se limitando, a adoc¢do das medidas necessdrias a instalacdo de vigilancia
no canteiro de obras.

14.11. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dard inicio ao Procedimento de
Regulacdo de Sinistro, devendo o Segurado e o Tomador disponibilizarem, sem prejuizo de eventual
vistoria presencial e/ou pericia técnica, a seguinte documentagdo, atualizada em relacdo a
documentagao porventura solicitada e apresentada por ocasido da Notificacdo de Expectativa de
Sinistro:

a) Envio de oficio, em papel timbrado, devidamente assinado, por seu representante legal,
avisando a Seguradora sobre a caracterizagdo do sinistro e o nimero da Apdlice;

b) Ultimo relatério emitido pela unidade de Engenharia do Segurado e que demonstre o
estdgio de obra junto com as respectivas guias de recolhimento do INSS;

c) Todos os relatérios que demonstrem o estdgio de obra, emitidos por sua unidade de
engenharia, caso ndao tenham sido apresentados a Seguradora no decorrer da obra.

d) Planilha de evolucao das liberagdes efetuadas na conta do empreendimento, contendo o
valor contratado, as parcelas liberadas e o saldo remanescente vinculado a operacao;

e) Memoriais Descritivos, Especificacbes Técnicas do empreendimento (habitacdo e

infraestrutura interna) e Orcamento Discriminativo (parte integrante do cronograma fisico-
financeiro), a época da sua contratacdo e suas altera¢des, aprovado pela Engenharia do

Segurado.

f) Cépia das notificacdes extrajudiciais do Segurado ao Tomador, nos termos do item 12 —
EXPECTATIVA DE SINISTRO, com as respostas do Tomador, se houver;

g) Cépia da matricula do imdvel junto ao INSS (CEIl - Cadastro Especifico Individual);

h) Contrato de execucdo de obra firmado entre o Tomador e o Segurado, para as obras do

Programa de Arrendamento Residencial, ou um contrato firmado entre o Segurado e o
mutuadrio contratante do empreendimento, para as obras do Programa Imével na Planta;
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i) Copia digital dos projetos: arquitetura, estrutural, implantagao, hidraulico, elétrico, esgoto,
telefonia, bombeiros, redes de distribuicao de: agua, esgoto, aguas pluviais, elétrica e gas,
se for o caso;

j) PLS - Planilha de Levantamento de Servigos, referente ao ultimo periodo medido, em Excel;

k) Laudo de Andlise da operagdo de Financiamento e/ou Laudo de Analise da Engenharia do
Segurado;

) Cronogramas (original e posteriores, no caso de prorrogacdo de prazo), aprovado pela
Engenharia do Segurado, €;

m) DCD — Demonstrativo de Cronograma de Desembolso.

14.12. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusdo do Procedimento de Regulacdo de
Sinistro, o Segurado e o Tomador deverdo enviar os documentos solicitados, quer para a comprovacao
do inadimplemento das obrigacdes previstas no Contrato Principal; quer para apuracao dos Prejuizos
decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizagao.

14.12.1. Na hipdtese de o Tomador ndo apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados
pela Seguradora, o Procedimento de Regulacdo de Sinistro seguird seu tramite até a conclusao, nos
termos da Clausula 14.14.

14.13. Desde que devidamente justificado, a Seguradora podera solicitar documento(s) e/ou
esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Cldusula 14.14, o qual voltara a
correr a partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas as exigéncias.

14.14. Desde que realizada a vistoria presencial pelos prepostos da Seguradora, a conclusdo do
Procedimento de Regulacdo devera ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a partir do primeiro dia
util subsequente ao recebimento do ultimo documento e/ou esclarecimento solicitado, com a
formalizacdo do posicionamento da Seguradora através do Relatério Final de Sinistro, que sera
direcionado ao Segurado por via eletronica, aos cuidados da(s) pessoa(s) devidamente apontadas por
este.

14.15. Apds o envio do relatdrio final, e em caso de deferimento do sinistro, a Seguradora, apds
manifestacdao do Segurado solicitando o inicio do procedimento de or¢camentagdo, tomard as
providéncias necessarias para obtencdo de propostas por parte das construtoras interessadas em
finalizar as obras de infraestrutura do empreendimento.

14.16. Sendo caracterizado o ndo cumprimento das obriga¢des assumidas pelo Tomador, solicitada a
Seguradora a retomada das obras de infraestrutura, e apds o Tomador ter se retirado do canteiro de
obras, o Segurado providenciara de imediato a contratacdo de vigilancia do canteiro de obras de modo
a preservar a integridade do empreendimento.

14.17. E de responsabilidade financeira do Segurado e operacional da Seguradora, o pagamento dos
impostos, taxas e recolhimentos previdenciarios, incidentes sobre o empreendimento, pagos ou ndo
pelo Segurado ao Tomador, mas que nao foram recolhidos pelo Tomador até a comunica¢do do
sinistro.
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14.18. O fato de a Seguradora proceder exames e vistorias, solicitar documentos e certidGes, nao
implica o reconhecimento da obrigacdo de retomar a obra de infraestrutura ou pagar qualquer
indenizagao.

14.19. Caso a Seguradora conclua pela auséncia de cobertura securitdria para o Sinistro, comunicara
ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Cldusula 14.14, sua negativa de
pagamento de Indeniza¢do, apresentando, conjuntamente, as razées que justificaram sua conclusao,
conforme constantes no Relatdrio Final de Sinistro.

15. INDENIZACAO

15.1. Deferido o sinistro, a Seguradora retomard a obras de infraestrutura sinistrada por meio da
contratacdo de um Construtor Substituto, sob a sua responsabilidade ou, excepcionalmente, pela
indenizacdo em espécie, até o Limite Maximo da Garantia, se identificada pelo Segurado e Seguradora
a total impossibilidade de continuidade das obras.

15.2. Definindo pelo pagamento em espécie, a Seguradora tera o prazo de 30 (trinta) dias para efetivar
0 pagamento, contados a partir da emissdo do termo de deferimento do sinistro, de acordo com os
custos necessdrios para a retomada da obra, conforme item 11.1, que terd inicio com a o envio do
relatério final ao Segurado.

15.3. Definindo pela retomada da obra, as propostas recebidas pela Seguradora, conforme o item
14.15. da Apdlice, serdo encaminhadas ao Segurado para aprovacao, de modo que os procedimentos
para retomada das obras ficardo suspensos até que o Segurado formalize a Seguradora sua decisdo
guanto ao Construtor Substituto escolhido e confirme a origem dos recursos necessarios a sua
execucao, disponibilizando-os a Seguradora imediatamente, se for o caso.

15.4. Apés definicdo do Construtor Substituto e disponibilizagao do valor previsto no item anterior, a
Seguradora encaminhara ao Segurado as minutas do Termo de Compromisso e do Contrato de
Empreitada por Prego Global para respectivas assinaturas, suspendendo-se os procedimentos para
retomada das obras de infraestrutura.

15.5. Caso o Segurado ndo assine o Termo de Compromisso, no prazo maximo de 90 (noventa) dias
contados a partir do envio do referido Termo, a Seguradora indenizard o sinistro em espécie, de acordo
com os custos necessdrios para fazer frente as despesas e eventual sobrecusto efetivamente
incorridos, conforme disposto no item 11.1.

15.6. Para auséncia de duvidas, caso o Segurado opte por nao concluir a obra, este fara jus ao
recebimento unicamente dos valores necessarios para fazer frente aos custos efetivamente incorridos
conforme previsto no item 11.1.

15.7. Assinados pelo Segurado o Termo de Compromisso e o Contrato de Empreitada por Preco Global,
a Seguradora emitira a Ordem de Servico ao Construtor Substituto, para que este retome a obra de
infraestrutura sinistrada.
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15.8. Observado o Limite Maximo de Garantia, a Seguradora fard o aporte dos recursos necessarios,
como descrito no Termo de Compromisso e prosseguira com a contratacdo do Construtor Substituto,
de acordo com o Contrato por Empreitada Global, a ser assinado entre o Construtor Substituto
(Contratado), a Seguradora (Contratante) e Segurado (Interveniente Anuente), conforme descrito no
item 11.1.

15.9. A retomada da obra de infraestrutura devera obedecer ao cronograma, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas e projetos elaborados pelo Construtor Substituto e aprovados pela Seguradora
e Segurado.

15.10. Os servicos e acOes necessarios para as correcées e/ou substituicdo daqueles considerados
imperfeitamente executados pelo Tomador, mesmo aqueles aceitos pela Unidade de Engenharia do
Segurado em medi¢des anteriores, bem como, as contribuicdes devidas pelo Tomador ao INSS e
ISSQN, relativos a infraestrutura externa do empreendimento, deverao constar do orcamento para a
conclusao das obras de infraestrutura do empreendimento.

15.11. Caso o Segurado ndo concorde com as correcdes e/ou substituicdes incluidas no orcamento
apresentado pela Seguradora e a falta destas venham a influenciar na qualidade dos servicos
executados pelo Construtor Substituto, o aceite da etapa de obra pela Engenharia do Segurado, no
gue decorrer desses trabalhos executados pelo Tomador, ndo podera ser recusado com base na falta
de qualidade dos servicos executados. Entretanto, um procedimento errado, inadequado ou desviado
das especificacbes do projeto, praticado pelo Tomador e aceito pela Unidade de Engenharia do
Segurado ndo poderad ser usado para justificar postura semelhante por parte do Construtor Substituto.

15.12. A Engenharia da Seguradora serd responsavel pela fiscalizagdo da execug¢dao das obras de
infraestrutura do empreendimento, atestando sua execucdo e conformidade com os projetos e
especifica¢des aceitos pela Engenharia do Segurado.

15.13. O Segurado acatard as medic¢Oes feitas pela Engenharia da Seguradora, creditando na conta
corrente da Seguradora, o valor correspondente a sua participa¢ao no sinistro, conforme acertado no
Termo de Compromisso.

15.14. O crédito a que se refere o item 15.13 devera ser feito no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados
a partir da data de entrega da medicdo realizada pela Engenharia da Seguradora.

15.15. Caso o Segurado ndo credite os recursos citados no item 15.13, a Seguradora realizara o
pagamento de sua parte da medicao, podendo rescindir o contrato com o Construtor Substituto,
entregando as obras de infraestrutura do empreendimento ao Segurado.

15.16. Apds a conclusdo das obras de infraestrutura a Seguradora e o Segurado fardo uma vistoria em
conjunto, em que a Seguradora entregard ao Segurado a infraestrutura externa do empreendimento.
O Segurado assinard uma declaracdo atestando que a Seguradora cumpriu integralmente com sua
obrigacao contraida na Apdlice de Seguro contratada para o empreendimento.
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15.17. Na impossibilidade de a Seguradora obter o Habite-se do empreendimento sinistrado, devido a
pendéncias do Tomador, anteriores a atuagao da Seguradora na obra sinistrada, impedindo assim a
legalizagdo do empreendimento junto ao Registro de imdveis, a Seguradora entregara o
empreendimento com a Certiddao Negativa de Débitos junto ao INSS (CND), referente ao periodo de
atuacdo do Construtor Substituto. O Segurado, de posse dessa Certidao, assinara uma declaragdo
atestando que a Seguradora cumpriu integralmente com sua obrigacdo contraida na Apdlice do
seguro.

15.18. Os eventuais encargos de tradugao referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior
ficardo por conta da Seguradora.

15.19. Tendo sido a Seguradora acionada pelo Segurado para garantir o término da obra de
infraestrutura do empreendimento, compromete-se neste ato o Segurado, a liberar o valor do Saldo
Contratual e o valor remanescente das parcelas do financiamento (valor do
financiamento/arrendamento n3o liberado) diretamente a Seguradora, e a arcar com o sobrecusto
gue exceder ao limite maximo de responsabilidade da Seguradora, conforme disposto no subitem
11.1, estando o Tomador plenamente ciente e expressamente de acordo com a presente condicdo.

15.20. A designacdo dos eventuais beneficidrios da Indenizacdo constard da Especificacdo e sera
efetuada a requerimento do Segurado, que identificara sua relacdo com as obrigacdes garantidas.

15.21. A partir do envio do Relatdrio Final de Sinistro pela Seguradora ao Segurado, este se declara
ciente da conclusdo do Procedimento de Regulacdo, comprometendo-se, no caso de pagamento, a
enviar os documentos e informacdes solicitados para a realizacdo dos tramites financeiros e juridicos
(exemplo: Termo de Quitacdo e Recibo devidamente assinados, documentos societdrios que
demonstrem os poderes de que quem assinou a quitacdo e os documentos exigidos pela
Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP e pela legislacdo especifica em vigor), sob pena de
incorrer em descumprimento das obrigacGes previstas nesta Apodlice. Tendo sido designado
beneficiario, a este também cabera o envio da documentacao referida nesta Clausula 15.21.

15.22. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
imponiveis a Seguradora ficardo suspensos até a superveniéncia de decisdo em contrario. Se for
reconhecido por decisdo judicial ou arbitral, por qualquer que seja o fundamento, que a Indenizagao
paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador, o Segurado devera devolver
tal valor excedente, incluindo a correcdo monetdria, (i) a Seguradora ou (ii) ao préprio Tomador, caso
este ja tenha efetuado o reembolso a Seguradora.

15.22.1. O Segurado e Tomador se obrigam a comunicar a Seguradora a existéncia de
processo(s) judicial(is) e/ou arbitral instaurados tendo por objeto o(s) inadimplemento(s) das
ObrigacOes Garantidas pela Seguradora e suas consequéncias, bem como, em qualquer hipdtese,
inclusive no caso de processo arbitral ou judicial em que decretado o sigilo, encaminhar as cdpias dos
autos que forem solicitadas e tenham pertinéncia com o Procedimento de Regulacdo de Sinistro,
assegurando que o sigilo ndo se estende e ndo seja prejudicial a Seguradora, a qual devera ser mantida
atualizada sobre o andamento processual, inclusive na hipotese de haver decisdo judicial ou arbitral
gue suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, nos termos do item 15.22.
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15.23. O Saldo Contratual, os Créditos do Tomador e o valor remanescente das parcelas do
financiamento deverao obrigatoriamente ser utilizados para a amortizagao do valor da Indenizagdo.

15.24. Caso o pagamento da Indenizagao ja houver ocorrido quando da conclusdo da apuragao do
Saldo Contratual e dos Créditos do Tomador, o Segurado obriga-se a devolver a Seguradora qualquer
excesso que lhe tenha sido pago, incluindo a corre¢gdao monetaria.

16. ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DO CONTRATO PRINCIPAL

16.1. Para viabilizar o adequado monitoramento dos riscos assumidos, a Seguradora poder3d, a seu
critério, realizar vistorias e inspecdes no local de execucdao das Obrigacdes Garantidas, bem como
solicitar informacdes, documentos, livros, registros e contas relacionadas ao objeto do Contrato
Principal ao Segurado e/ou ao Tomador, que ficardo obrigados a entrega-los no prazo razoavelmente
fixado pela Seguradora.

16.2. O Segurado e Tomador se obrigam, ainda, a fornecer a Seguradora quaisquer documentos,
informacdes e evidéncias que lhes forem solicitados pela Seguradora.

16.3. O acompanhamento da execucdo do Contrato Principal, nos termos da Clausula 15.1, ndo
desonera o Segurado da obrigacdo de, tempestivamente, notificar Expectativas de Sinistro e/ou
formalizar Avisos de Sinistro, sempre que cabiveis.

17. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses seguraveis aqui
cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.

18. SUBROGACAO

18.1. Efetuado o pagamento da Indeniza¢do ou iniciado o cumprimento das Obriga¢des Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro.

18.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

19. PERDA DE DIREITOS

19.1. O Segurado perderd o direito a Indenizacdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:

a) Alteracdo das obrigacOes contratuais garantidas pela Apdlice, que tenham sido acordadas
entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicagao e expressa anuéncia da Seguradora,
desde que tal alteracdo resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha
relacdo com a ocorréncia do Sinistro ou resulte de ma-fé do Segurado;
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b) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equipardvel ao dolo praticados pelo Segurado ou,
seus administradores e representantes legais, no ambito do Contrato Principal;

c) O Segurado ndo cumprir integralmente quaisquer obriga¢des previstas nessa Apdlice;

d) Se o Segurado fizer declaragdes inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias que configurem

agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitagdo do seguro, nos termos do
art. 769 do Cddigo Civil;

e) Se o Segurado agravar intencionalmente o risco, nos termos do art. 768 do Cddigo Civil.

f) Casos fortuitos ou de forca maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

19.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos ndo poderdo gerar qualquer perda de
direitos ao Segurado.

19.3. O Segurado estd obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel de
agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizacdo se ficar
comprovado, pela sociedade seguradora, que silenciou de ma-fé. A Seguradora, desde que o faca nos
15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravacdo do risco pelo Segurado, poder3,
mediante comunicacdo formal: (i) cancelar o Seguro Garantia; ou (ii) restringir a cobertura contratada,
mediante acordo entre as partes; ou (iii) cobrar a diferenca de prémio cabivel, mediante acordo. O
cancelamento do Seguro Garantia so serd eficaz 30 (trinta) dias apds a notificacdo ao Segurado,
devendo ser restituida a diferenca de Prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer, e,
na hipodtese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora poderd cobrar a diferenca de Prémio
cabivel.

20. ISENGCAO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA

20.1. A Seguradora ficara isenta de responsabilidade em relagdo aos prejuizos apurados, oriundos de
uma ou mais, das seguintes hipdteses:

20.1.1. Atos ilicitos dolosos, ou por culpa comparavel ao dolo, praticados pelo Segurado, seus sécios
controladores, dirigentes e administradores legais, beneficiarios e seus respectivos representantes.

20.1.2. Casos fortuitos ou de for¢ga maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro.

20.1.3. Responsabilidade Civil.

20.1.4. Determinacdes provenientes de Orgdos dos Poderes Publicos, que prejudiquem a execucdo do
empreendimento, tais como, desapropriacdes, tombamentos, expropriacdes, alteracdes de Leis de

Zoneamento Urbano, embargos e outros.

20.1.5. Expedicdo de Habite-se e legalizacdo do empreendimento junto ao Registro de Imdveis quando
este estiver fisicamente concluido pelo Tomador.

20.1.6. Todas e quaisquer multas que tenham carater punitivo.
20.1.7. Invasdes e demais atos hostis.

20.1.8. Destruicdo por ordem de autoridade publica.
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20.1.9. Vicios de construgado e erros de projeto e de execuc¢ao;

20.1.10. Atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurrei¢ao, revolucgdo, confisco, nacionalizagao,
destruicdo ou requisicao decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou
militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos
praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligacdo com qualquer organizagao cujas
atividades visem a derrubar pela forga o governo ou instigar a sua queda, pela perturba¢dao da ordem
politica e social do pais por meio de atos de terrorismo, guerra revoluciondria, subversao e guerrilhas;

20.1.11. Desgastes naturais causados pelo uso, deterioracdo gradativa, vicio préprio, defeito
latente, desarranjo mecanico, corrosao, incrustacao, ferrugem, umidade e chuva;

20.1.12. Subtracdo dolosa ou culposa, atos desonestos, fraudulentos ou criminosos, praticados
por terceiros, ou por funcionarios ou prepostos do Tomador ou do Segurado, quer agindo por conta
prépria ou mancomunado com terceiros;

20.1.13. Quaisquer perdas, destruicdo ou danos, de qualquer bens materiais, prejuizos e
despesas emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de
gualquer natureza, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham
contribuido radiacGes ionizantes ou de contaminacdo por radioatividade de qualquer combustivel
nuclear ou de qualquer residuo nuclear, resultante de combustdo de material nuclear, bem como
qualquer perda, destruicdo, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por,
resultantes de, ou para os quais tenha contribuido material de armas nucleares, ficando ainda
entendido que, para fins desta exclusdo, combustdo abrangerd qualquer processo auto sustentador
de fissdo nuclear.

20.1.14. A Seguradora ficara isenta da responsabilidade, nos casos em que o Segurado nao
honre com os custos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados
conforme Termo de Compromisso.

20.1.15. Descumprimento das obrigacdes do Tomador decorrente de atos ou fatos de
responsabilidade do Segurado, nos casos abaixo:

20.1.15.1. Ocorrer auséncia, falha, divergéncia ou incorrecdo nas medicdes periddicas, entre o
fisico e o financeiro, com liberacdo financeira a maior, da Unidade de Engenharia do Segurado,
responsavel por tais medicdes.

20.1.15.2. Alteracdes ou modificacbes da obrigacdo contratual garantida por esta Apdlice,
acordada entre o Segurado e o Tomador, sem prévia anuéncia da Seguradora.

20.1.15.3. Descumprimento das condi¢cOes constantes dos normativos do Segurado, inerentes a
concessao do financiamento ou arrendamento, excetuando aquelas que ndo produzam direto ou
indireto agravamento do risco.

20.1.15.3.1. Fica ressalvado que o Segurado deve manter a Seguradora Informada de seus
procedimentos, inerentes a concessao do financiamento ou arrendamento, sempre que os mesmos
apresentem modificacdes que possam agravar o risco.
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20.1.15.4. Quando ficar caracterizado que o orgamento elaborado pelo Tomador e aprovado pelo
Segurado era insuficiente, na ocasido da contratacdo, para a execu¢ao e conclusio do
empreendimento, ou que existem obras executadas, ou a serem executadas, ndao previstas ou nao
or¢adas no memorial descritivo do empreendimento.

20.1.15.5. O custo pelo refazimento de obras decorrentes de vicios, quaisquer defeitos ou
deficiéncia de qualidade da obra realizada pelo Tomador, que foram aceitos pelo Segurado.

20.1.15.6. O custo pelo refazimento de obras decorrentes de mudangas significativas no projeto
em virtude de reforgo de estruturas.

20.1.15.7. O custo de reposicdo a roubos, furtos, depredacdes, atos de vandalismo e deterioragdo.

20.1.15.8. Os recolhimentos devidos ao INSS, ISSQN, dgua, luz, esgoto e telefone referentes as
parcelas medidas e liberadas pelo segurado ao Tomador que ndo tenham sido efetivamente
recolhidas.

20.1.15.9. Os encargos trabalhistas ndo saldados pelo Tomador, ficando estes entendidos como:
saldo de salarios de funcionarios, rescisdes contratuais, FGTS imposto de renda retido na fonte, a¢oes
trabalhistas ou futuras, bem como quaisquer demandas ou pendéncias originadas na relacdo de
emprego firmada entre o Tomador e terceira pessoa (fisica ou juridica) para a execucdo da referida
obra.

20.2. Descumprimento das obrigacdes do Segurado, nos casos abaixo:

20.2.1. Responsabilidade sobre todos os valores excedentes a importancia segurada, assim
considerada toda e qualquer quantia que exceder aos limites de responsabilidade da Seguradora,
conforme previsto no item 11.1.

20.2.2. O ressarcimento dos custos com a vigilancia da obra pelo periodo superior a 90 (noventa) dias.
21. OBRIGACOES DO TOMADOR

21.1. Fica entendido e acordado que o Tomador tera dentre outras, a obrigacdao de, por si, seus
prepostos e procuradores, agir, diligenciar, providenciar o que for necessario na defesa, salvaguarda,
conservacgao, seguranca, manutencao do empreendimento segurado ou de qualquer parte deste, bem
como, no sentido de prevenir perdas ou danos e minorar as consequéncias de eventuais sinistros, sob
pena de ficar responsavel por seus atos, acdes ou omissdes, inclusive no que couber, visando a
responsabilidade de terceiros e a preservacdo de seus direitos contra estes.

21.2. A concorréncia ou participacdo da Seguradora nas medidas previstas neste item ndao implicam
em prévio reconhecimento de cobertura para o risco que determinam tais providéncias.

21.3. A Seguradora reserva-se o direito de proceder, durante a vigéncia da Apdlice as inspecbes do
empreendimento segurado, ficando o Tomador obrigado a facilitar tais inspec¢des e a fornecer todos e
guaisquer documentos e esclarecimentos solicitados;
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21.4. Efetuar o pagamento do prémio em suas corretas datas de vencimento, sob pena de execugao
do contrato de contragarantia.

22. EXTINGAO DA GARANTIA

A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipoteses:

a)

d)
e)

f)
g)

quando houver declaragdao expressa do Segurado, em papel timbrado, devidamente
assinado, atestando a conclusdao das obras e recebimento pelas concessionarias da
Infraestrutura;

guando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

guando da liquidacdo do sinistro, quando concluidas as obras de infraestrutura pela
Seguradora e apods a entrega deste ao Segurado, mediante assinatura de “Declaracdo de
Entrega de Empreendimento”;

Quando o empreendimento previsto no objeto da Apdlice, ao qual se destinam as obras de
infraestrutura, ndo puder ser realizado;

guando o pagamento da Indenizacdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

guando o objeto da garantia da Apdlice for extinto; e

quando houver o término da Vigéncia da Apdlice.

23. RESCISAO CONTRATUAL

23.1. Na hipdtese de rescisao a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

o | rmcionses [ FEAC0 MREVILT prachonser
PREMIO PAGAE O GZ%E@?AASSETS :L PREMIO PAGAE O GZ%E@&ASSETS :L
PREMIO TOTAL PREMIO TOTAL
13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

23.2. Para prazos ndo previstos na tabela, devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.
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24. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especifica¢do.

25. PRESCRICAO
Os prazos prescricionais sdao aqueles determinados pela lei.
26. FORO

As questles judiciais entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio do
Segurado.

27. REVOGACAO

No caso de controvérsia entre estas Condi¢cdes Contratuais e qualquer outro documento que
componha a presente Apdlice, prevalecera, sempre, o disposto nestas Condi¢cdes Contratuais e
qgualquer outro documento que componha a presente Apdlice, considerando a preservacdo e
integridade das normativas tarifarias do risco assumido.
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CONDIGCOES CONTRATUAIS - IMOBILIARIO
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitagdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagao ou recomendacgao por parte da
Susep;

1.3. O Segurado podera consultar a situag¢ao cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condicdes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. Este contrato de seguro garante a indenizacdo, até o valor da garantia fixado na apdlice, pelos
prejuizos decorrentes do inadimplemento do Tomador em relacdo as obriga¢cdes assumidas no
contrato de compra e venda relativo a construcdo de edificacbes ou conjunto de edificacdes de
unidades autdonomas alienadas durante a execucao da obra ou no contrato de permuta.

2.2. Fica entendido e acordado, para todos os fins, que a cobertura concedida pela presente Apdlice
se restringe a obrigacdo especifica de construir e entregar prontas e acabadas as unidades, todas
contidas no empreendimento, desvinculando a referida cobertura, a partir do Termo de Entrega das
Unidades e a lavratura da Escritura de Dagcdao em Pagamento, cujos atos serdao praticados apds a
expedicdo do Certificado de Conclusao - Habite-se ou similar - que autorize o inicio da utilizacao efetiva
do imdével.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificacdo e as Condi¢es Contratuais.

Aviso de Sinistro: é a comunicacdo dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condicbes Contratuais: é o conjunto das disposicoes desta Apdlice que regem a relagdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposicdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposicées aplicaveis a relacdo entre eles.
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Contrato: é o contrato garantido pela Seguradora e ao qual a Apdlice estd vinculada, sujeito ao regime
de direito privado, gerador de obrigacdes e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente
da denominacgado utilizada, incluindo seus aditivos, anexos e apostilamentos.

Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteragdo na Especificacdo e/ou nas CondigcGes
Contratuais da Apdlice, que somente podera ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdao descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: é o ato, fato ou circunstancia que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador
no cumprimento das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice, previstas no Contrato.

Fato Gerador: é(sdo) a(s) causa(s) determinante(s) da ocorréncia de um Sinistro.

Indenizacdo: é a contraprestacdo devida pela Seguradora ao Segurado na eventualidade de um Sinistro
coberto.

Limite Maximo de Garantia: é o valor maximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificagao, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Notificacdo de Expectativa de Sinistro: é a comunicacdo, pelo Segurado a Seguradora, da ocorréncia
de um inadimplemento por parte do Tomador que poderd gerar um Sinistro, a partir da qual serao
iniciados os procedimentos visando a averigua¢do e/ou a comprovac¢do do possivel inadimplemento
por parte do Tomador no cumprimento das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice e que, se ndo sanado,
podera se converter em um Sinistro.

Obrigacdo Garantida: é(sdo) a(s) obrigacdo(des) assumida(s) pelo Tomador junto ao Segurado
consistente na entrega das unidades imobilidrias conforme previsto no Contrato, dentro do prazo
estabelecido, conforme previsto no Contrato.

Prejuizo: perda pecunidria comprovadamente suportada pelo Segurado em decorréncia do Sinistro,
correspondente ao inadimplemento, pelo Tomador, das obriga¢des assumidas no Contrato Principal,
apurado apds Procedimento de Regulacdao conduzido pela Seguradora.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Procedimento de Regulacdo: é o procedimento executado pela Seguradora apds o Aviso de Sinistro
visando a apuracdo do(s) Fato(s) Gerador(es), da existéncia ou ndo de cobertura securitdria para o
eventual Sinistro e, em caso positivo, da extensdo do(s) Prejuizo(s) indenizavel(is).

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Relatorio Final: é o documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulacdo de
Sinistro, por meio do qual a Seguradora formaliza ao Segurado o seu posicionamento acerca da
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caracteriza¢do ou ndo do Sinistro, bem como da extensdao dos Prejuizos indenizaveis e do valor da
Indenizagdo correspondente, se houver.

Segurado: sdo os proprietdrios permutantes de terrenos ou fragdes ideais de terrenos.
Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obriga¢des garantidas, assumidas pelo Tomador no Contrato.

Seguro Garantia — Setor Privado: é o Seguro Garantia cujo Contrato estd sujeito ao regime juridico de
direito privado.

Sinistro: é a ocorréncia do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro
Garantia, caracterizado pelo comprovado inadimplemento do Tomador no cumprimento da obrigacao
de entrega das unidades autbnomas, conforme previsto no Contrato, dentro do prazo estabelecido,
do qual decorram Prejuizos indenizaveis pela Seguradora.

Tomador: o incorporador imobilidrio ou a construtora, e que apresenta a Seguradora a Proposta de
contratacdo do Seguro Garantia.

Vigéncia: prazo de duragao da Apdlice.
4. ACEITACAO

4.1. A contratacdo e/ ou qualquer alteracdo e/ou a renovacgdo ndo automatica deste Seguro Garantia
somente podera ser feita mediante Proposta assinada pelo Tomador, ou seu representante, ou por
seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitacado do risco.

4.2. A Seguradora fornecerd, obrigatoriamente, ao Tomador, protocolo que identifique a proposta por
ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terd o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitacdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovagdes, bem
como para alteragdes que impliqguem modificagdo do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a andlise da Proposta e a fixacao
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3,,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceitacdo do risco, ou da alteracdo proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficard suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

4.5. No caso de ndo aceitacao da Proposta, a Seguradora comunicara o fato, por escrito, ao Tomador,
especificando os motivos da recusa.
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4.5.1. A auséncia de manifestacao por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3
caracterizard a recusa da proposta. A emissdo e o envio da Apdlice substituem a manifestacdao expressa
de aceitag¢ao da Proposta pela Seguradora.

4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratagdo ou alteragao de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. serd suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. A emissdo da Apdlice ou do Endosso serd feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagao
da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. Quando efetuadas alteracdes no Contrato em virtude das quais se faca necessdria eventual
modificacdo da Apdlice, esta ultima:

a) deverd acompanhar tais alteracdes, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato,
em legislacdo especifica a ele aplicdvel, ou no documento que serviu de base para a aceitacdo do risco
pela Seguradora; ou

b) poderd acompanhar tais alteragdes, em situacdes ndo abrangidas pela alinea “a” anterior,
desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

5.3. Na hipétese da alinea “a” da Clausula 5.2, o Segurado devera comunicar a Seguradora a alteracao
do Contrato no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo a Seguradora, nos 15 (quinze) dias subsequentes
ao recebimento dessa comunicac¢do, emitir o correspondente Endosso e cobrar o Prémio respectivo
ao Tomador, que ndo poderd se recusar a paga-lo. A ndo comunica¢do, ou a sua comunicagdao em
desacordo com os critérios estabelecidos nas Condi¢des Contratuais, das alteragdes promovidas no
Contrato podera acarretar a perda do direito a cobertura securitdria, na forma da legislacao aplicavel.

5.4. Na hipodtese da alinea “b” da Clausula 5.2, o Segurado devera solicitar a Seguradora a emissao de
Endosso, podendo a Seguradora aceitd-lo ou ndo, no prazo

5.5. O indice e a periodicidade de atualizacdo dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverao ser
os mesmos definidos no Contrato ou na legislacdo especifica a ele aplicavel, e, havendo tal previsao,
tal atualizacdo ndo dependera da anuéncia expressa do Segurado ou do Tomador.

5.6. Os termos desta Apdlice ndo serdo renunciados ou alterados pelo Tomador, a menos que
acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdo de um Endosso.

6. PAGAMENTO DE PREMIO

6.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.
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6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados.

6.3. O Tomador também sera o responsdavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
de alteragbes na Apdlice, nos termos da Clausula 5.2, ou da atualizagdo dos valores da Apdlice, nos
termos da Cldusula 5.4.

6.4. As demais disposicdes sobre o pagamento do Prémio constarao do Contrato de Contragarantia.
7. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territdrio nacional, salvo
disposicdo em contrério, que devera constar na Especificacdo e/ou nas Condi¢des Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE

8.1. A Vigéncia da Apdlice sera fixada na Especificacdo e corresponderd ao prazo previsto no Contrato
para assinatura do Contrato, salvo se a legislacao especifica dispuser de forma distinta.

8.2. Caso a Vigéncia da Apdlice seja inferior a das Obrigacbes Garantidas, a Seguradora deverd
assegurar a manutencdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco a ser coberto, salvo em
caso de oposicdo do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestacdo. O Tomador ndo
poderd se opor a manutencdo da cobertura pelo prazo de execucao das Obrigacdes Garantidas, exceto
se ocorrer a substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.2.1. Na hipdtese desta Clausula 8.2, a Seguradora comunicara ao Segurado e ao Tomador, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apdlice, cabendo
ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicagdo, exigir do
Tomador a sua renovacao, enviando cépia de tal solicitacdo a Seguradora.

8.2.2. Caso o Segurado ndo se pronuncie sobre a renova¢ao da Apdlice no prazo de 30 (trinta) dias
acima indicado e o Tomador ndo apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedéncia ao
término da Vigéncia, a Seguradora ficard automaticamente desobrigada de renova-la.

8.2.3. Caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovag¢ao, em descumprimento da
determinacdo do Segurado, a Seguradora, ndo obstante a auséncia da Proposta, poderd emitir o
Endosso correspondente visando a manutencdo da cobertura durante o prazo de execuc¢do das
Obrigacdes Garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prémio respectivo.

8.3. Se a Proposta de contratacdo do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao inicio
de execucdo das obrigacOes garantidas pelo Tomador, a Vigéncia da Apdlice tera inicio com a aceitacdo
da Proposta pela Seguradora, aceitacdo essa que, nesta hipdtese, deverd necessariamente ser
expressa. A Seguradora devera assegurar que os procedimentos e a efetivacdo da manutencdo da
cobertura e/ou da renovagdo da Apdlice ocorram antes do término da Vigéncia.
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8.3.1. Arequerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigéncia da Apdlice podera
coincidir com a data de inicio de execuc¢do das Obriga¢des Garantidas, condicionado, no entanto, a
que, nesta hipdtese, o Segurado preste declaracdo de inexisténcia de qualquer indicio de
inadimplemento das Obrigacdes Garantidas até o momento da emissao da Apdlice.

9. FORMA DE CONTRATACAO

A forma de contratacdao do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdao na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Maximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipdtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e é definido pelo Segurado em
consonancia com o valor determinando segundo andlise de viabilidade de incorporagao imobilidria,
elaborada pelo Tomador e que faz parte integrante da Apdlice, e deve ser entendido como o valor
maximo nominal expresso no frontispicio, a ser dividido proporcionalmente entre os Segurados. com
a extensao das Obrigacoes Garantidas, conforme previsto no Contrato e descrita na Especificacdo, em
consonancia com a legislagao especifica aplicavel.

10.2. Condicionado sempre a emissdo de Endosso especifico e ao pagamento do Prémio, o Limite
Maximo de Garantia devera acompanhar eventuais alteracées previstas no Contrato.

10.2.1. Para alteragdes ndo previstas no Contrato que impliguem modificacdo do valor da garantia, o
Limite Maximo de Garantia podera acompanhar tais modifica¢des, desde que previamente solicitado

e haja o respectivo aceite pela Seguradora.

10.3. Em caso de pagamento de Indenizagdo ndo havera reintegracao do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

11. RISCOS EXCLUIDOS
11.1. Ficam expressamente excluidos da cobertura desta Apdlice:
a) Riscos ocorridos anteriormente a data de inicio de vigéncia expressa na apdlice ou

origindrios de modalidades de Seguro Garantia distintas da modalidade contratada pelo
presente seguro;

b) Atos terroristas ou de sabotagem, rebelides, tumultos;

c) ObrigacOes trabalhistas, ou de seguridade social, inclusive decorrentes de acidente de
trabalho, exceto quando contratada cobertura especifica;

d) Prejuizos causados por roubo, furto, estelionato ou quaisquer crimes praticados pelo

Tomador, por seus funcionarios e/ou prepostos, bem como por eventuais prestadores de
servicos agindo em seu nome;

e) Danos morais;

f) Danos ambientais e aqueles advindos de catastrofes naturais;

g) Riscos de natureza politica;

h) Danos decorrentes de violacdo a direitos de propriedade industrial;
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i) Riscos hidrolégicos e/ou geoldgicos;

j) Indenizagdes que envolvam empregados do Tomador ou de terceiros;
k) Riscos de energia nuclear;

) Obrigagdes fiscais, tributos e despesas comerciais;

m) Quaisquer tipos de multas contratuais de carater rescisério ou punitivas impostas ao
Tomador pelo Segurado;

n) Distrato ocasionado por desincorporac¢do imobilidria; e
o) Pagamento de torna;
p) Quaisquer tipos de pagamentos acordados entre as partes.

11.2. Também ndo estdo cobertos por este seguro os danos causados por atos ilicitos dolosos ou por
culpa grave equipardvel ao dolo, praticados pelo Segurado, pelo beneficidrio ou pelo representante,
de um ou de outro. Caso o Segurado seja uma pessoa juridica o presente item também se aplica aos
seus soécios controladores, dirigentes e administradores legais, bem como aos beneficiarios e seus
respectivos representantes.

11.3. A Seguradora n3do concederd cobertura nem serd responsdavel pelo pagamento de qualquer
reclamacdo de indenizacdo decorrente de riscos cobertos por outros ramos de seguros, tais como
responsabilidade civil, lucros cessantes, infidelidade de empregados, vida em grupo, acidentes
pessoais, compreensivo empresarial, riscos de engenharia, danos acordados, etc.

11.4. Quaisquer prejuizos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisdo de contrato garantido pelo
presente seguro, causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de
normas de anticorrupcdo, perpetrados pelo Segurado, Tomador ou controladas, controladoras e
coligadas, seus respectivos socios/acionistas, representante, titulares ou funcionarios;

11.5. Atos de hostilidade ou de guerra (contra inimigo estrangeiro ou guerra civil), rebelido,
insurreicdo, revolugao, confisco, nacionaliza¢do, destruicao ou requisi¢cao decorrentes de qualquer ato
de autoridade civil ou militar, de fato ou de direito, bem como todas as demais a¢des praticadas fora
do Estado de Direito;

11.6. Fissao ou fusdo nuclear, bem como contaminagao radioativa;
11.7. Qualquer seguro ou indenizacao decorrente direta ou indiretamente de qualquer sinistro ou

dano (incluindo danos indiretos) relativos a propriedade, posse, operagao, controle, abastecimento ou
prestacao de servicos em:

a) Reatores nucleares, os prédios que os contém, bem como todos os bens existentes nestes
prédios;

b) EdificacOes e bens acessdrios existentes no local de uma instalacdo de reator nuclear;

c) InstalagGes para producdo de elementos combustiveis, para depdsito de material fissil,

para reprocessamento, recuperacdo, separa¢do quimica, armazenamento ou eliminacao
de combustivel nuclear irradiado ou de residuos nucleares;

d) Qualquer outra instalacdo ou dependéncia definida como instalacdo nuclear pela legislacao
local ou demais normas governamentais;
e) Garantias sem importancia segurada definida.
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11.8. Permanecem em vigor as demais condi¢des deste seguro que nao tenham sido expressamente
alteradas ou revogadas pela presente clausula.

12. EXPECTATIVA DE SINISTRO

12.1. Verificada a existéncia de uma Expectativa de Sinistro com relagdo a possibilidade de o Tomador
inadimplir com as Obrigacdes Garantidas previstas no Contrato, o Segurado devera notificar
imediatamente a Seguradora, pelos canais disponibilizados pela Seguradora na Apdlice e no site
www.ezzeseguros.com.br, indicando especificamente qual(is) Obriga¢do(des) Garantida(s) podera(do)
ser inadimplida(s) e a(s) disposicdo(des) do Contrato que fundamentam sua(s) alegacao(des) e
concedendo prazo razoavel ao Tomador para a regularizacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s)
e/ou a apresentacdo de defesa.

12.1.1. O Segurado remeterd a Seguradora copia de quaisquer comunicacdes dirigidas a ou recebidas
do Tomador relativamente a Expectativa de Sinistro, com o objetivo de que a Expectativa seja por ela
analisada e registrada.

12.2. A Notificacdo da Expectativa de Sinistro possibilitard a Seguradora, a seu critério, a adocao de
medidas visando a mitigacdo do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas ndo se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Contrato;
intermediar a relacdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizacdo do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.

12.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
e ao Tomador o envio dos documentos indicados na Clausula 13, além de outros justificadamente
solicitados.

12.4. O Segurado devera manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito (i) a regularizacdo do inadimplemento
apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro sera devidamente
baixada, (ii) a necessidade de conversdo da Expectativa em Reclamac¢do de Sinistro, diante da nao
regularizacdo do inadimplemento.

12.5. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a Seguradora
imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia da Apdlice.

13. CARACTERIZACAO DE SINISTRO

13.1. Ocorrido o Sinistro durante a Vigéncia da Apdlice, sua caracterizacdo e comunica¢do deverdo
respeitar os prazos prescricionais aplicaveis.

13.2. N3o obstante o disposto na Clausula 13.1, o Segurado deverd enviar o Aviso de Sinistro a
Seguradora logo apds tomar conhecimento de sua caracterizacdo, de acordo com os critérios e
contendo os documentos definidos nas Condi¢cbes Contratuais, sob pena de perder o direito a
indenizacao.
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13.3. O Sinistro estara caracterizado quando comprovado a inexecucao total ou parcial do projeto, na
forma do respectivo cronograma fisico-financeiro e do projeto executivo pelo Tomador, observada as
condi¢cdes do Contrato, principalmente, mas ndo somente, em relacdo a drea de adequac¢do do
cronograma fisico da obra dentro do prazo previsto contratualmente. Considera-se como data de
ocorréncia do Sinistro aquela do inadimplemento da(s) Obrigacdo(des) Garantida(s) pelo Tomador.

13.4. Na hipétese de retardamento ou paralisagdo injustificado da obra devidamente comprovado, o
Segurado, para caracteriza¢do do sinistro, devera proceder na forma do inciso VI, artigo 43, da Lei
4.591/1964, resultando infrutifera a notificagcdo judicial, destituir o incorporador.

13.5. A comprovagdo da ocorréncia do Sinistro podera exigir a realizacdo de tramites e/ou a verificacdo
do atendimento a certos critérios, de acordo com os termos do Contrato ou de sua legislacdo
especifica. Os tramites e critérios para comprovacao da inadimpléncia, nos termos desta Clausula,
fazem parte das regras do Contrato e sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a Seguradora
ingeréncia, salvo disposicdo em contrario no Contrato ou em sua legislacdo especifica. A comprovacao
da inadimpléncia mencionada nesta clausula nao se confundira com aquela levada a efeito no ambito
do Procedimento de Regulacdo de Sinistro.

13.6. Tao logo o Sinistro esteja caracterizado, o Segurado adotard todas as medidas vidveis e
necessarias para reduzir e/ou mitigar os Prejuizos suportados decorrentes do inadimplemento das
Obrigacdes Garantidas pelo Tomador, conforme apurado durante o Procedimento de Regulacdo de
Sinistro.

13.7. O Aviso de Sinistro deverd ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

13.8. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dara inicio ao Procedimento de
Regulacdo de Sinistro, devendo o Segurado disponibilizar a seguinte documentacao, atualizada em
relacdo a documentacdo porventura solicitada e apresentada por ocasido da Notificacdo de
Expectativa de Sinistro:

1 — Para a verificacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

a) Cépia do Contrato, seus anexos, aditivos e eventuais apostilamentos firmados,
devidamente assinados pelo Segurado e Tomador;
b) Atas, e-mails, correspondéncias, oficios, notificacdes, processos internos e eventuais

tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que evidencie ofs)
inadimplemento(s) do Tomador;

c) Cépia da matricula atualizada do imdvel emitida pelo cartério competente;

d) Relatoérios de Fiscalizacdo sobre o andamento das obras porventura elaborados pelo
Tomador e entregue ao Segurado durante a vigéncia do Contrato;

e) MedicGes, Didrios de Obra, Relatérios de Vistorias, Projetos, Cronograma original e
atualizado, se houver, entre outros; e,

f) Documento(s) ndo elencado(s) acima e previsto(s) no Contrato, que seja(m) essencial(is)

para a identificacdo do inadimplemento apontado.
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2 — Para delimitagao do Prejuizo:

a) Documentagdo que possibilite a afericdo do percentual ndo concluido pelo Tomador das
obriga¢des objeto do Contrato Principal;
b) Planilhas, Relatérios e Memdria de cdlculo do valor da indenizagdo pleiteada, contendo a

indicacdo dos itens inadimplidos previstos no Contrato, do periodo de inadimplemento e
do racional considerado para o seu cOmputo;

13.9. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusao do Procedimento de Regulagao de Sinistro,
o Segurado e o Tomador deverdo enviar os documentos solicitados, quer para a comprovagdao do
inadimplemento das obrigacdes previstas no Contrato; quer para apuracdo dos Prejuizos decorrentes
do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizagao.

13.10. Desde que devidamente justificado, a Seguradora podera solicitar documento(s) e/ou
esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Cldusula 13.11, o qual voltard a
correr a partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas as exigéncias.

13.11. A conclusdo do Procedimento de Regulacdo deverd ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a
partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento do ultimo documento solicitado, quando a
Seguradora emitira o Relatério Final de Sinistro a ser direcionado ao Segurado.

13.12. Caso a Seguradora conclua pela auséncia de cobertura securitdria para o Sinistro, comunicara
ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Clausula 13.11, sua negativa de
pagamento de Indenizagdo, apresentando, conjuntamente, as razdes que justificaram sua conclusao,
conforme constantes no Relatério Final de Sinistro.

14. INDENIZACAO

14.1. Caso a Seguradora conclua pela existéncia de cobertura securitdria para o Sinistro, cumprira a
obrigacao descrita na Apdlice, até o limite de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo:

I.  Realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar
continuidade no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do ultimo
documento solicitado durante o processo de regulacdo do sinistro, sem prejuizo da
readequacao ao cronograma de obras e o concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou

II.  Pagando os prejuizos causados pela inadimpléncia do Tomador.

14.2. A designacdo dos eventuais beneficidrios da Indenizacdo constard da Especificacdo e sera
efetuada a requerimento do Segurado, que identificara sua relagcdo com as ObrigacGes Garantidas.

14.3. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condicdes Contratuais para a Regulacao do Sinistro e o pagamento da Indenizacgao ficardo
suspensos até a sua revogacao, cassacdo ou reforma. Caso sobrevenha decisdo judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizacdo paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado devera devolver o excesso, corrigido monetariamente na forma da Clausula 14.5, a
Seguradora ou ao Tomador, se este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.
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14.3.1. O Segurado e Tomador se obrigam a comunicar a Seguradora a existéncia de processo(s)
judicial(is) e/ou arbitral instaurados tendo por objeto o(s) inadimplemento(s) das ObrigacGes
Garantidas pela Seguradora e suas consequéncias, bem como, em qualquer hipdtese, inclusive no caso
de processo arbitral ou judicial em que decretado o sigilo, encaminhar as cépias dos autos que forem
solicitadas e tenham pertinéncia com o Procedimento de Regulagdo de Sinistro, assegurando que o
sigilo ndo se estende e ndo seja prejudicial a Seguradora, a qual devera ser mantida atualizada sobre
o andamento processual, inclusive na hipdtese de haver decisdo judicial ou arbitral que suspenda os
efeitos do Aviso de Sinistro, nos termos do item 14.3.

14.4. O pagamento da Indenizagdo ficara condicionado a entrega dos documentos e informagdes
solicitados para a realizacdo dos tramites financeiros e juridicos, inclusive, mas ndo somente, os
documentos exigidos pela Superintendéncia de Seguros Privados — Susep e pela legislacdo especifica
em vigor.

14.5. Optando a Seguradora pelo pagamento da Indenizacdo em dinheiro, o seu ndo pagamento no
prazo previsto na Cldusula 13.11 implicard a incidéncia de correcio monetdria pela variacdo do indice
de Precos ao Consumidor Amplo, da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE
(IPCA), ou o indice que vier a substitui-lo, e de juros de mora a razdo de 2% (dois por cento) ao ano a
partir da data limite do pagamento e até a efetiva liquidacdo. O ndo pagamento da Indenizacdo no
prazo definido na Clausula 13.11 ndo acarretard reconhecimento automatico de cobertura.

15. EXECUCAO DA OBRA

15.1. As obrigacdes assumidas por esta apodlice serdo cumpridas e executadas de acordo com o projeto
legal aprovado, os projetos pré-executivos e as especificagcdes contratadas, de modo que possam ser
rigorosa e integralmente cumpridos os cronogramas fisico e financeiro e o prazo final da obra.

15.2. Qualquer modificagcdo a ser introduzida no projeto, detalhes e especifica¢des, prazo e precgo da
obra somente podera ser realizada mediante a elaboragao pelas partes contratantes de termo de
aditamento ao contrato de construcao.

16. FISCALIZACAO DA OBRA

16.1. A Seguradora, Tomador e Segurado acordam por este ato que a obra sera fiscalizada quanto ao
seu andamento, a fim de certificar que a mesma esta sendo executada e se desenvolvendo de acordo
com o cronograma fisico, obrigando-se o Tomador a oferecer-lhe todos os meios necessarios a
execucdo deste trabalho.

16.2. A fim de detalhar o fiel cumprimento dos estagios da obra, em consonancia aos projetos e
cronogramas de construcdo do empreendimento, a Seguradora deverd acusar recebimento de
relatdrios trimestrais do estagio da obra, por parte do Tomador, a ser encaminhado em 2 (duas) vias
de igual teor.

17. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizacdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses seguraveis aqui
cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.

EZZE Seguros CNPJ 31.534.848/0001-24 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 102 andar Vila Nova Conceigdo S3o Paulo-SP CEP:04543-000 11 2110 5500
www.ezzeseguros.com.br
Pagina 87 de 253



ELZE

18. SUBROGACAO

18.1. Efetuado o pagamento da Indeniza¢do ou iniciado o cumprimento das Obrigacdes Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro.

18.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

19. PERDA DE DIREITOS

19.1. O Segurado perderd o direito a Indenizagdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipdoteses:

a) Alteracdo das obrigacOes garantidas pela Apdlice, que tenham sido acordadas entre Segurado
e Tomador sem a prévia comunicacao e expressa anuéncia da Seguradora, desde que tal
alteracdo resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relacdo com a
ocorréncia do Sinistro ou resulte de ma-fé do Segurado;

b) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equipardvel ao dolo praticados pelo Segurado ou, seus
administradores e representantes legais, no ambito do Contrato;

c) O Segurado ndo cumprir integralmente quaisquer obrigacdes previstas nessa Apdlice;

d) Se o Segurado fizer declaracdes inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias que configurem
agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitacdo do seguro, nos termos do art.
769 do Cadigo Civil;

e) Se o Segurado agravar intencionalmente o risco, nos termos do art. 768 do Cdédigo Civil.

f) Casos fortuitos ou de for¢ca maior, nos termos do Cddigo Civil Brasileiro;

19.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos ndo poderdo gerar qualquer perda de
direitos ao Segurado.

19.3. O Segurado esta obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel de
agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizacao se ficar
comprovado, pela sociedade seguradora, que silenciou de ma-fé. A Seguradora, desde que o faga nos
15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravacdo do risco pelo Segurado, poder3,
mediante comunicac¢do formal: (i) cancelar o Seguro Garantia; ou (ii) restringir a cobertura contratada,
mediante acordo entre as partes; ou (iii) cobrar a diferenca de prémio cabivel, mediante acordo. O
cancelamento do Seguro Garantia sé serd eficaz 30 (trinta) dias apds a notificacdo ao Segurado,
devendo ser restituida a diferenca de Prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer, e,
na hipoétese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora podera cobrar a diferenca de Prémio
cabivel.

20. EXTINGAO DA GARANTIA

A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipdteses:
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a) quando houver o cumprimento das Obrigacdes Garantidas previstas no Contrato, e houver a

manifestacdo do Segurado neste sentido;
b) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
c) quando o pagamento da Indenizagdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de

Garantia; e

d) quando houver o término da Vigéncia da Apdlice.

21. RESCISAO CONTRATUAL

21.1. Na hipdtese de rescisao a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

21.2. Para prazos nao previstos na tabela, devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

22. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especificacao.

23. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.
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24.FORO

As questles judiciais entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio do
Segurado.
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CONDIGCOES CONTRATUAIS - JUDICIAL CiVEL
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitagdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e nao representa aprovagao ou recomendacgao por parte da
Susep.

1.3. O Segurado podera consultar a situagdo cadastral do Corretor de Seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condicdes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. Este contrato de seguro garante, o pagamento de valores que o Tomador venha a ser condenado
a pagar no ambito de um Processo Judicial, até o Limite Maximo de Garantia, em virtude de decisao
judicial transitada em julgado.

2.2. A cobertura desta Apdlice, limitada ao valor da garantia, somente tera efeito depois de transitada
em julgado a decisdao ou acordo judicial, cujo valor da condenacdo ou da quantia acordada ndo haja
sido pago pelo Tomador.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificagdo e as Condi¢des Contratuais.

Aviso de Sinistro: é a comunicacao dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condigcbdes Contratuais: é o conjunto das disposicdes desta Apdlice que regem a relacdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposi¢cdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposicées aplicaveis a relacdo entre eles.

Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual altera¢do na Especificacdo e/ou nas Condigdes
Contratuais da Apdlice, que somente podera ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.
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Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdo descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: ocorre quando transitada em julgado ou realizado acordo judicial em que o Tomador
devera realizar o pagamento, ficando o Segurado dispensado de efetuar notificages relativas a

Expectativa de Sinistro.

Indenizagdo: pagamento dos prejuizos resultantes do inadimplemento das obrigacdes cobertas pela
Apdlice.

Limite Maximo de Garantia: é o valor maximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificagao, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Processo Judicial: controvérsia envolvendo o Tomador em tramite perante o Poder Judiciario.

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Segurado: potencial credor de obrigacdo pecuniaria “sub judice” e/ou o juizo em que tramita o
Processo Judicial.

Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigacdes garantidas, assumidas pelo Tomador perante o Segurado.

Seguro Garantia para modalidade Judicial: modalidade destinada a assegurar o pagamento de valores
gue o Tomador necessite realizar no tramite do Processo Judicial.

Sinistro: ocorréncia do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro
Garantia, caracterizado pelo inadimplemento do Tomador no cumprimento das obriga¢des
estabelecidas no Processo Judicial.

Tomador: potencial devedor que deve prestar garantia em controvérsia submetida a decisdao do Poder
Judiciario.

Vigéncia: prazo de duracdo da Apdlice.
4. ACEITACAO
4.1. A contratagdo e/ou qualquer alteragdo e/ou a renovagdo ndo automatica deste Seguro Garantia

somente podera ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, ou seu representante, ou por
seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitacao do risco.
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4.2. A Seguradora fornecerd, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta
por ela recepcionada, com a indicagao da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovagdes, bem
como para alteragdes que impliquem modificagao do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a andlise da Proposta e a fixagcao
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3.,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceita¢do do risco, ou da alteracdo proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

4.5. No caso de ndo aceitacdo da Proposta, a Seguradora comunicard o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.6. A auséncia de manifestacdo por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3 ndo
caracterizard a aceitacdo tdcita da proposta. A emissao e o envio da Apdlice substituem a manifestacao
expressa de aceitacdo da Proposta pela Seguradora.

4.7. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratacdo ou alteracdo de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. sera suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.8. A emissdo da Apdlice ou do Endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitacdo
da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. O indice e a periodicidade de atualizacdo dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverao ser
os mesmos adotados pelo Tribunal de Justica em que tramita o Processo Judicial ou na legislacao
especifica a ele aplicavel, e, havendo tal previsao, tal atualizacdo ndao dependera da anuéncia expressa
do Segurado ou do Tomador.

5.3. Os termos desta Apdlice ndo serdo renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo
Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdo de um Endosso.

6. PAGAMENTO DE PREMIO

6.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.
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6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados, com base no art. 16, § 12, da Circular n2 662 da Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP) e em renuncia aos termos do art. 763 do Cddigo Civil e do art. 12 do Decreto-Lei n2 73, de 21
de novembro de 1966.

6.3. O Tomador também sera o responsdavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
da atualizagdo dos valores da Apdlice, nos termos da Clausula 5.2.

6.4. As demais disposicdes sobre o pagamento do Prémio constardao do Contrato de Contragarantia.

6.5. Na hipdtese de a Apdlice ndo aceita pelo Poder Judicidrio, independentemente de sua causa,
deverd o Tomador comunicar a Seguradora para a adocao das providéncias de extin¢cdo da Apdlice,
nos termos da alinea d, da Clausula 16.

6.5.1. O Tomador ficard responsdvel pelo pagamento do Prémio pelo periodo correspondente entre
a emissdo da Apdlice e a data em que comunicar formalmente a Seguradora a ndo aceitacdo da Apdlice
pelo Poder Judiciario.

7. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territdrio nacional, salvo
disposicdo em contrério, que devera constar na Especificacdo e/ou nas Condi¢des Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE
8.1. A Vigéncia da Apdlice sera fixada em seu frontispicio.

8.2. AVigéncia da Apdlice terd inicio com a aceitagdo da Proposta pela Seguradora, aceitacdao essa que,
nesta hipdtese, deverd necessariamente ser expressa. A Seguradora devera assegurar que oS
procedimentos e a efetivacdo da manutencdo da cobertura e/ou da renovacdo da Apdlice ocorram
antes do término da Vigéncia.

8.3. A Seguradora devera assegurar a manutencdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco
a ser coberto, salvo em caso de oposicdo do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa
manifestacdo. O Tomador ndo poderd se opor a manutencdo da cobertura, exceto se ocorrer a
substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.4. Independentemente da comunica¢do da Seguradora sobre a proximidade do término de Vigéncia
da Apdlice, caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovacao, a Seguradora, ndo obstante a
auséncia da Proposta e de manifestacdo expressa do Tomador nesse sentido, podera emitir o Endosso
correspondente visando a manutencdo da cobertura, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, a
anuéncia tacita aos seus termos com o pagamento do Prémio respectivo.

8.5. A Seguradora somente podera se manifestar pela ndo renovacdo com base em fatos que
comprovem ndo haver mais risco a ser coberto pela apdlice ou quando comprovada perda de direito
do segurado.
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9. FORMA DE CONTRATACAO

A forma de contratacao do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacao na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Maximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipdtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e é definido pelo Segurado em
consonancia com a extensdo das Obrigacdes Garantidas descrita na Especificacdo da Apdlice, em
consonancia com a legislagao especifica aplicavel.

10.2. Em caso de pagamento de Indenizacdo ndo havera reintegracao do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

11. EXPECTATIVA DE SINISTRO

Ocorre quando transitada em julgado a decisdo que condene o Tomador a realizacdo de pagamento
ou realizado acordo judicial em que o Tomador deverd realizar o pagamento, ficando o Segurado
dispensado de efetuar notificacdes relativas a Expectativa de Sinistro.

12. CARACTERIZACAO DE SINISTRO

12.1. A Expectativa de Sinistro sera convertida em Reclamac¢do quando da intimacdo judicial da
Seguradora para pagamento do valor executado, apés confirmado o inadimplemento do Tomador em
relacdo as obrigacdes assumidas no Processo Judicial, a partir do ndo pagamento do valor executado
guando determinado pelo juizo.

12.2. Para fins de confirmacgdo do inadimplemento do Tomador, o juizo devera, antes de direcionar a
intimacao judicial a Seguradora, intimar o Tomador para realiza¢ao do pagamento do valor executado
dentro do prazo legal. No caso de ndo atendimento pelo Tomador, devera ser intimada a Seguradora
para realizacdo do pagamento do valor executado até o Limite Maximo de Garantia previsto pela
Apdlice, no prazo de 15 (quinze) dias.

12.3. O Aviso de Sinistro deverd ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

13. INDENIZACAO

13.1. Intimada pelo juizo, a Seguradora deverda efetuar o pagamento dos valores a que se obrigou na
Apdlice no prazo estabelecido por lei, por meio de depdsito judicial vinculado ao Processo Judicial.
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13.2. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condi¢des Contratuais para a Regulagao do Sinistro e o pagamento da Indenizagdo ficarao
suspensos até a sua revogacdo, cassagao ou reforma. Caso sobrevenha decisdo judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizagdo paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado devera devolver o excesso, corrigido monetariamente, a Seguradora ou ao Tomador, se
este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.

13.3. O ndo pagamento das obriga¢des pecunidrias pela Seguradora, inclusive da Indeniza¢ao, dentro
do prazo de 15 (quinze) dias, podera resultar no direcionamento da execuc¢do nos proprios autos, até
o Limite Maximo de Garantia.

14. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses seguraveis aqui
cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice, salvo no caso de apdlices complementares. No caso de
existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigacdes do Objeto da Garantia, a
Indenizacdo devera ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Processo
Garantido, de modo a ndo resultar em afericdo de lucro ao Segurado.

15. SUBROGACAO

15.1. Efetuado o pagamento da Indenizacdo ou iniciado o cumprimento das ObrigacGes Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-d8 nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa

ao Sinistro.

15.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

16. PERDA DE DIREITOS
Nao se aplicam hipdteses de perdas de direito a presente Apdlice.
17. EXTINCAO DA GARANTIA

A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipdteses:

a) guando as obrigacdes assumidas pelo Tomador no Processo Judicial forem integralmente
cumpridas e houver a manifestacdo do drgdo do Poder Judicidrio ou do Exequente neste
sentido;

b) guando o pagamento da Indenizacdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

c) guando o Processo Judicial for julgado extinto pela satisfacdo do valor executado;

d) guando o(s) 6rgao(s) do Poder Judicidrio ndo aceitarem a Apdlice, independentemente da
causa.
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18. RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Na hipdtese de rescisdao a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

s | rcionsen [ PR BN sragiossen
PREMIO PAGAE O GZLéEACI?AAglggTIE AAL PREMIO PAGAE O G';g;’g%ggg?ﬁ AAL
PREMIO TOTAL PREMIO TOTAL
13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

18.2. Para prazos ndo previstos na tabela, devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

19. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especifica¢ao.

20. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.

21. FORO

As questdes judiciais entre Seguradora e Segurado serao processadas no foro do domicilio deste.

22. AUSENCIA DE DESOBRIGAGAQO

Esta Apdlice ndo contém cldusula de desobrigacdo decorrente de atos de responsabilidade exclusiva
do Tomador, da Seguradora ou de ambos.
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CONDICOES CONTRATUAIS - JUDICIAL FISCAL
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitagdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagao ou recomendacgao por parte da
Susep.

1.3. O Segurado podera consultar a situa¢do cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condicdes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. Esse contrato de seguro garante indenizacdo, do pagamento de valores que o Tomador seja
obrigado a realizar no dmbito do Processo de Execucdo Fiscal, até o Limite Maximo de Garantia.

2.2. A cobertura da Apédlice independe de transito em julgado, podendo a Seguradora ser intimada
para efetuar, em juizo, o depdsito do valor segurado nas hipéteses em que ndo sejam atribuidos os
efeitos suspensivos aos embargos a execu¢ao ou a apelacao do Tomador.

2.3. No caso dos créditos previdencidrios inscritos antes da Lei n.2 11.457, de 2007, o valor do seguro-
garantia judicial para execucao fiscal devera ser igual ao montante do débito inscrito em divida ativa,
acrescido dos honordrios advocaticios, devidamente atualizado pelos indices legais aplicaveis aos
débitos inscritos em Divida Ativa.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificacdo e as Condi¢es Contratuais.

Aviso de Sinistro: é a comunicacdo dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condicbes Contratuais: é o conjunto das disposicoes desta Apdlice que regem a relagdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposicdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposicdes aplicaveis a relacdo entre eles.
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Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteragdo na Especificagdo e/ou nas CondigGes
Contratuais da Apdlice, que somente podera ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdo descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Execucgao Fiscal: acdo judicial promovida em face do Tomador para execugao de créditos tributdrios
em tramite perante o Poder Judiciario.

Indenizacdo: pagamento dos prejuizos resultantes do inadimplemento das obrigacdes cobertas pela
Apdlice.

Limite Maximo de Garantia: é o valor maximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificacdo, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Segurado: credor de obrigacao fiscal pecunidria em cobranca judicial.
Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigacdes garantidas, assumidas pelo Tomador perante o Segurado.

Seguro Garantia para modalidade Execucgao Fiscal: modalidade destinada a assegurar o pagamento de
valores que o Tomador necessite realizar no tramite de processos de Execugao Fiscal.

Sinistro: ocorréncia do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro
Garantia, caracterizado pelo inadimplemento do Tomador no cumprimento das obriga¢des
estabelecidas na Execucao Fiscal.

Tomador: devedor da obrigacdo fiscal que deve prestar garantia no processo de execucao judicial.

Vigéncia: prazo de duracao da Apdlice.

4. ACEITACAO

4.1. A contratagdo e/ou qualquer alteracdo e/ou a renovagdo ndo automatica deste Seguro Garantia
somente podera ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, ou seu representante, ou por

seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitacao do risco.

4.2. A Seguradora fornecera, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta
por ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.
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4.3. A Seguradora terad o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovag¢des, bem
como para alteragdes que impliquem modificagao do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a andlise da Proposta e a fixagcao
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3.,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceita¢do do risco, ou da alteragao proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficard suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

4.5. No caso de ndo aceitacdo da Proposta, a Seguradora comunicard o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdo por escrito da Seguradora no prazo previsto na Cldusula 4.3, ndo
caracterizard a aceitacdo tdcita da proposta. A emissao e o envio da Apdlice substituem a manifestacao
expressa de aceitacdo da Proposta pela Seguradora.

4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratacdo ou alteracdo de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. sera suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. Aemissdo da Apodlice ou do Endosso serd feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitacao
da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. Fica assegurada a atualizacdo automatica do Limite Maximo de Garantia pelos indices legais
aplicaveis aos débitos inscritos em Divida Ativa, no caso, SELIC ou outro indice que legalmente o vier
a substituir, independentemente da apresentac¢ao do Endosso no Processo Garantido.

5.3. A atualizacdo monetdria de que trata o item anterior serd feita automaticamente, através de
instrumento de endosso, com periodicidade anual, obrigando-se desde ja o Tomador a enviar o valor
a Seguradora, sendo devido prémio adicional calculado com base no valor acrescido e no prazo
restante da garantia, sem que isto afete o direito do Segurado

5.4. Os termos desta Apdlice ndo serdo renunciados ou alterados pelo Tomador, a menos que
acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdo de um Endosso.

6. PAGAMENTO DE PREMIO

6.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.
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6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados, com base no art. 16, § 12, da Circular n2 662 da Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP) e em renuncia aos termos do art. 763 do Cddigo Civil e do art. 12 do Decreto-Lei n2 73, de 21
de novembro de 1966.

6.3. O Tomador também sera o responsavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
da atualizagdo dos valores da Apdlice, nos termos da Clausula 5.2.

6.4. As demais disposi¢des sobre o pagamento do Prémio constarao do Contrato de Contragarantia.

6.5. Ndo cabera qualquer devolucdo de prémio na hipdtese de a Seguradora efetuar o pagamento da
Indenizac¢do, ou quando do encerramento de sua vigéncia.

6.6. Na hipdtese de a Apdlice ndo aceita pelo Poder Judicidrio, independentemente de sua causa,
deverd o Tomador comunicar a Seguradora para a adocdo das providéncias de extincdo da Apdlice,
nos termos da alinea d, da Clausula 16.

6.6.1. O Tomador ficard responsavel pelo pagamento do Prémio pelo periodo correspondente entre
a emissdo da Apdlice e a data em que comunicar formalmente a Seguradora a ndo aceitacdo da Apdlice
pelo Poder Judiciario.

7. AMBITO GEOGRAFICO

7.1. Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territério nacional,
salvo disposi¢cdo em contrario, que devera constar na Especificacdo e/ou nas Condigdes Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE
8.1. A Vigéncia da Apdlice sera fixada na Especificacao da Apdlice.

8.2. AVigéncia da Apodlice terd inicio com a aceitagdo da Proposta pela Seguradora, aceitacdao essa que,
nesta hipdtese, deverd necessariamente ser expressa. A Seguradora devera assegurar que o0s
procedimentos e a efetivacdo da manutencdo da cobertura e/ou da renovacdo da Apdlice ocorram
antes do término da Vigéncia.

8.3. A Seguradora devera assegurar a manutencdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco
a ser coberto, salvo em caso de oposicdo do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa
manifestacdo. O Tomador ndo poderd se opor a manutencdo da cobertura, exceto se ocorrer a
substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.4. A renovacdo da Apdlice devera ser solicitada pelo Tomador, até 60 (sessenta) dias antes do fim de
sua vigéncia.
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8.5. Independentemente da comunicagao da Seguradora sobre a proximidade do término de Vigéncia
da Apdlice, caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovacgdo, a Seguradora, ndo obstante a
auséncia da Proposta e de manifestacao expressa do Tomador nesse sentido, podera emitir o Endosso
correspondente visando a manutencdo da cobertura, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, a
anuéncia tacita aos seus termos com o pagamento do Prémio respectivo.

8.6. A Seguradora somente poderd se manifestar pela ndo renovagdao com base em fatos que
comprovem nao haver mais risco a ser coberto pela apélice ou quando comprovada perda de direito
do Segurado.

8.7. O Tomador podera ndo solicitar a renovagdo somente se comprovar nao haver mais risco a ser
coberto pela Apdlice ou se apresentada nova garantia.

8.8. A Apdlice permanece vigente na hipdtese de o Tomador aderir ao parcelamento administrativo
dos débitos garantidos, até assinatura do termo de parcelamento, momento em que devera ser
apresentada outra garantia especifica, suficiente e idonea.

9. FORMA DE CONTRATACAO

A forma de contratacdo do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdo na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Maximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipdtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e é definido pelo Segurado em
consonancia com a extensdo das Obrigacdes Garantidas descrita na Especificacdo da Apdlice, em
consonancia com a legislacao especifica aplicavel.

10.2. Em caso de pagamento de Indenizagdo ndo havera reintegracao do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

11. CARACTERIZAGAO DE SINISTRO

11.1. A Reclamacao de Sinistro restard caracterizada quando da intimacao judicial da Seguradora para
pagamento da divida executada, nos termos do art. 19, da Lei n.2 6.830/80, apds confirmado o
inadimplemento do Tomador em relacdo as obrigacdes assumidas na Execucao Fiscal, a partir do ndo
pagamento do valor executado quando determinado pelo juizo.

11.2. Para fins de confirmacdo do inadimplemento do Tomador, o juizo devera, antes de direcionar a
intimacao judicial a Seguradora, intimar o Tomador para realizacdo do pagamento do valor executado
dentro do prazo legal. No caso de ndo atendimento pelo Tomador, devera ser intimada a Seguradora
para realizacdo do pagamento do valor executado até o Limite Maximo de Garantia previsto pela
Apdlice, no prazo de 15 (quinze) dias.

11.3. O sinistro restara caracterizado, com:
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a) o nao pagamento pelo Tomador do valor executado, quando determinado pelo Juizo,
independentemente do transito em julgado ou de qualquer outra agao judicial em curso na
qual se discuta o débito, apds o recebimento dos embargos a execug¢do ou da apelagdo, sem
efeito suspensivo, o que ensejara na expedicao de oficio a Seguradora para o pagamento dos
valores a que se obrigou na Apdlice dentro do de 15 (quinze) dias.

b) o ndo cumprimento da obrigacdo de, até 60 (sessenta) dias antes do fim da vigéncia da apdlice,
renovar o seguro garantia ou apresentar nova garantia suficiente e idonea.

11.4. O Aviso de Sinistro deverd ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

12. INDENIZACAO

12.1. Intimada pelo juizo, apds a confirmagao do inadimplemento do Tomador, a Seguradora devera
efetuar o pagamento dos valores a que se obrigou na Apélice no prazo de 15 (quinze) dias, por meio
de depdsito judicial vinculado a Execucdo Fiscal, sob pena de seguir contra ela a execug¢do nos préprios
autos do processo fiscal em curso, nos termos do art. 19, da Lei n.2 6.830/80.

12.2. Na hipétese de pagamento de Indenizagdo nos termos do item 12.1, caso ao fim do processo
judicial o Tomador ndo seja condenado ao pagamento dos débitos, o valor pago pela Seguradora serd
devolvido.

12.3. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condicdes Contratuais para a Regulagao do Sinistro e o pagamento da Indenizagao ficarao
suspensos até a sua revogacao, cassacao ou reforma. Caso sobrevenha decisao judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizacao paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado devera devolver o excesso, corrigido monetariamente, a Seguradora ou ao Tomador, se
este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.

12.4. O ndo pagamento das obrigacdes pecuniarias da Seguradora dentro do prazo para pagamento
da respectiva obrigacao, acarretara:

a) atualizacdo monetdria, a partir da data de exigibilidade da obrigacdo, sendo, no caso de
indenizacdo, a data de caracterizacao do sinistro; e

b) incidéncia de juros moratdrios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do
primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

12.5. O indice utilizado para atualizacdo monetaria serda o mesmo indice previsto para atualizacdo
monetdria da Apdlice, nos termos da clausula 5.2 - ou indice que vier a substitui-lo, sendo calculado
com base na variacdo positiva apurada entre o ultimo indice publicado antes da data de obrigacdo de
pagamento e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidacao.

12.6. Os juros moratérios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para
pagamento da obrigacdo, serdo equivalentes a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento
de débitos perante o Segurado.
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12.7. O pagamento de valores relativos a atualizagdo monetdria e juros de mora serd feito
independente de qualquer interpelagao judicial ou extrajudicial, de uma sé vez, juntamente com os
demais valores devidos no contrato.

13. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir 0s mesmos interesses seguraveis aqui
cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.

14. SUBROGACAO

14.1. Efetuado o pagamento da Indeniza¢do ou iniciado o cumprimento das ObrigacGes Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-d4 nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa

ao Sinistro.

14.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

15. PERDA DE DIREITOS
N3o se aplicam hipdteses de perdas de direito a presente Apdlice.
16. EXTINCAO DA GARANTIA

A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipdteses:

a) guando as obriga¢des assumidas pelo Tomador na Execuc¢ao Fiscal forem integralmente
cumpridas e houver a manifestacao do érgdo do Segurado neste sentido;

b) guando o pagamento da Indeniza¢dao ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

c) guando a Execucdo Fiscal for julgada extinta pela satisfacdo do valor executado;

d) guando o Segurado ndo aceitar a Apdlice, independentemente da sua causa;

e) guando da sua substituicdo efetiva por outra garantia nos casos em que o Executado optar,

durante o processo judicial de execucao fiscal, pelo parcelamento administrativo.
17. RESCISAO CONTRATUAL

17.1. Na hipdtese de rescisdo a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO

RELACAO PERCENTUAL

FRAGAO A SER ENTRE A PARCELA DO

APLICADA SOBRE A

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A

PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

VIGENCIA ORIGINAL

PREMIO PAGAEO
PREMIO TOTAL

VIGENCIA ORIGINAL

13

15/365

73

195/365
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RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

17.2. Para prazos ndo previstos na tabela, deverd ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

18. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especificacao.

19. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.

20. FORO

Fica eleito o foro da Secao Judicidria ou da Subsecgao Judicidria, quando houver, da Justi¢ca Federal com
jurisdicao sobre a unidade da PGFN competente para a cobranca do débito inscrito em divida ativa
para dirimir questdes entre o Segurado e a empresa Seguradora, sendo inaplicdvel a clausula
compromisséria de arbitragem.

21. AUSENCIA DE DESOBRIGACAO

Esta Apodlice ndo contém cldusula de desobrigacdo decorrente de atos de responsabilidade exclusiva
do Tomador, da Seguradora ou de ambos.
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CONDICOES CONTRATUAIS - JUDICIAL TRABALHISTA RECURSAL
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitagdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e nao representa aprovagdao ou recomendagao por parte da
Susep.

1.3. O Segurado podera consultar a situagao cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condicdes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. O presente Seguro Garantia tem por objeto a garantia, pela Seguradora, do pagamento de valores
relacionados a condenacdo trabalhistas que o Tomador seja obrigado a realizar no ambito de um
Processo Judicial, até o Limite Maximo de Garantia

2.2. Na forma do disposto no Ato Conjunto TST.CJJT.CGJT n2 1, de 16 de outubro de 2019, e no §11 do
artigo 899 da Consolidacdo das Leis do Trabalho, serve a presente garantia para preparo do
competente recurso a ser distribuido ou substituicao do valor do recurso depositado em dinheiro pelo
Tomador no ambito da Justica do Trabalho.

2.3. O seguro garantia judicial em substituicdo ao depdsito recursal visa garantir o pagamento de
débitos reconhecidos em decisdes proferidas por érgdaos da Justica do Trabalho, constituindo
pressuposto de admissibilidade dos recursos.

2.4. A cobertura desta Apdlice, limitada ao valor da garantia, somente tera efeito depois de transitada
em julgado a decisdao ou acordo judicial, cujo valor da condenac¢do ou da quantia acordada nao haja
sido pago pelo Tomador.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: documento assinado pela Seguradora que representa formalmente o contrato de seguro
garantia judicial.

Aviso de Sinistro: é a comunicacdo dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Clausula de renovacdo automatica: obrigacdo da Seguradora de renovar automaticamente a Apdlice
do Seguro Garantia por periodo igual ao incialmente contratado, enquanto durar o processo judicial
garantido, nos termos do Oficio 23/2019/SUSEP/DICON/CGCOM/COSET.
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Condigdes Contratuais: € o conjunto das disposicOes desta Apdlice que regem a relagdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposi¢Ges especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposi¢des aplicaveis a relagao entre eles.

Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteragdo na Especificagdo e/ou nas CondicGes
Contratuais da Apdlice, que somente podera ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdo descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: verificacdo pelo Segurado da possibilidade de ocorréncia de sinistro. Ocorre quando
transitada em julgado ou realizado acordo judicial em que o Tomador devera realizar o pagamento,
ficando o Segurado dispensado de efetuar notificaces relativas a Expectativa de Sinistro.

Indenizacdo: pagamento dos prejuizos resultantes do inadimplemento das obrigacdes cobertas pela
Apdlice.

Limite Maximo de Garantia: é o valor madximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificacdo, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Processo Judicial: controvérsia envolvendo o Tomador em tramite perante os érgaos da Justica do
Trabalho.

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Segurado: o reclamante ou o exequente.

Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apdlice, do cumprimento das
obrigacdes assumidas pelo tomador perante os drgaos da Justica do Trabalho.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigacOes garantidas, assumidas pelo Tomador perante o Segurado.

Seguro Garantia Judicial para substituicdo a depdsito recursal: modalidade destinada a oferecer
garantia real de satisfacdo da condenacdo.

Sinistro: o inadimplemento das obrigacdes do Tomador cobertas pelo seguro ou a determinacdo
judicial para recolhimento dos valores correspondentes a Apdlice.
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Tomador: devedor de obrigagdes trabalhistas que deve prestar garantia no Processo Judicial.
Vigéncia: prazo de duragao da Apdlice.
4. ACEITACAO

4.1. A contratacdo e/ou qualquer alteragdo e/ou a renovagao ndo automatica deste Seguro Garantia
somente poderad ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, ou seu representante, ou por
seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitag¢ao do risco.

4.2. A Seguradora fornecera, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta
por ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitacdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovacdes, bem
como para alteracdes que impliqguem modificagdo do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a andlise da Proposta e a fixacao
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3,,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para andlise e aceitacdo do risco, ou da alteracdo proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

4.5. No caso de ndo aceitacdo da Proposta, a Seguradora comunicara o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdo por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3, ndo
caracterizard a aceitagao tdcita da proposta. A emissao e o envio da Apdlice substituem a manifestacao
expressa de aceitagdo da Proposta pela Seguradora.

4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratagdo ou alteragao de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. sera suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. A emissdo da Apolice ou do Endosso serd feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitacao
da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. O Limite Maximo de Garantia da Apdlice é correspondente ao valor total do débito executado,
devidamente atualizados pelos indices legais aplicaveis aos débitos trabalhistas, acrescido de, no
minimo 30% (trinta por cento).
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5.3. Fica assegurada a atualizagdo automatica do Limite Maximo de Garantia pelos indices legais
aplicaveis aos débitos trabalhistas, ou outro indice que legalmente o vier a substituir.

5.4. A Seguradora fica desde ja autorizada pelo Tomador a proceder a emissao de Endossos ou nova
Apdlice, tantas vezes quantas forem necessdrias, com a finalidade de formalizar a atualizagao
monetaria do LMG, observados os indices legais aplicaveis aos débitos trabalhistas, cabendo ao
Tomador o pagamento do prémio correspondente, sem que isto afete o direito do Segurado

5.5. Os termos desta Apdlice ndo serdao renunciados ou alterados pelo Tomador, a menos que
acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissao de um Endosso.

6. PAGAMENTO DE PREMIO
6.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.

6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados, com base no art. 16, § 19, da Circular n?2 662 da Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP) e em renuncia aos termos do art. 763 do Cddigo Civil e do art. 12 do Decreto-Lei n? 73, de 21
de novembro de 1966.

6.3. O Tomador também serd o responsavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
da atualizacdo dos valores da Apdlice, nos termos da Clausula 5.2.
6.4. As demais disposicoes sobre o pagamento do Prémio constarao do Contrato de Contragarantia.

6.5. A Seguradora ndo se isentara de sua responsabilidade por atos exclusivos do Tomador ou desta
Seguradora, ou de ambos.

6.6. Na hipétese de a Apdlice ndo aceita pela Justica do Trabalho, independentemente de sua causa,
deverd o Tomador comunicar a Seguradora para a adogao das providéncias de extincdo da Apdlice,
nos termos da alinea d, da Clausula 16.

6.6.1. O Tomador ficarad responsavel pelo pagamento do Prémio pelo periodo correspondente entre
a emissdo da Apdlice e a data em que comunicar formalmente a Seguradora a nao aceita¢ao da Apdlice
pela Justica do Trabalho.

7. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territério nacional, salvo
disposicdo em contrério, que devera constar na Especifica¢cdo e/ou nas Condi¢gdes Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE

8.1. A Vigéncia da Apdlice sera fixada na Especificacdo da Apdlice.
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8.2. A Vigéncia da Apdlice terd inicio com a aceita¢dao da Proposta pela Seguradora, aceitagdo essa que,
nesta hipdtese, deverd necessariamente ser expressa. A Seguradora deverd assegurar que o0s
procedimentos e a efetivagdo da manutencdo da cobertura e/ou da renovagdo da Apdlice ocorram
antes do término da Vigéncia.

8.3. A Seguradora devera assegurar a manutengdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco
a ser coberto, salvo em caso de oposicdo do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa
manifestacdo. O Tomador n3dao podera se opor a manutencdo da cobertura, exceto se ocorrer a
substituicao da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.4. A Apdlice permanecerad valida independentemente do pedido de renovacdo do Tomador,
enquanto houver o risco e/ou n3o for substituida por outra garantia aceita pelo juizo.

8.5. A Seguradora comunicara ao Segurado e ao Tomador, com antecedéncia minima de 90 (noventa)
dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apdlice.

8.6. Independentemente da comunicacdo da Seguradora sobre a proximidade do término de Vigéncia
da Apdlice, caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovacgao, a Seguradora, ndo obstante a
auséncia da Proposta e de manifestacdo expressa do Tomador nesse sentido, devera realizar a
renovacdao compulséria e automatica desta Apdlice, por periodo igual ao inicialmente contratado,
enqguanto durar o processo judicial garantido, nos termos dos artigos 29, Xl; 32, X e 42 do Ato Conjunto
TST/CSJT/CGIT n2 1, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, a anuéncia tacita aos seus termos com
0 pagamento do Prémio respectivo.

8.7. A Seguradora somente podera se manifestar pela ndo renovacdo com base em fatos que
comprovem nao haver mais risco a ser coberto pela apdlice ou quando comprovada perda de direito
do segurado.

9. FORMA DE CONTRATACAO

A forma de contratacdo do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdo na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Maximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipodtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e deverd ser igual ao montante
da condenacdo, acrescido de, no minimo, 30%, observados os limites estabelecidos pela Lei 8.177 e
pela Instrucdo Normativa 3 do TST.

10.2. Em caso de pagamento de Indenizacdo ndo havera reintegracao do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

11. CARACTERIZAGAO DE SINISTRO

11.1. O Sinistro restara caracterizado, gerando a obrigacdo de pagamento de Indenizacdo pela
Seguradora:
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a) com o transito em julgado de decisdao ou em razao de determinacao judicial, apds o julgamento
dos Recursos Garantidos;
b) com o ndo cumprimento da obrigagdo de, até 60 (sessenta) dias antes do fim da vigéncia da

Apdlice, comprovar a renovagao do seguro-garantia ou apresentar nova garantia suficiente e
idénea. A comprovacgao da renovagao da Apdlice constitui incumbéncia do recorrente ou do
executado, sendo desnecessdria sua intimagdo para a correspondente regularizagdo;

c) quando determinado pelo juiz, independentemente do transito em julgado da respectiva agao
judicial em curso, incluindo o pagamento dos valores incontroversos na execug¢do, seja
definitiva ou proviséria, cujo valor da condenag¢do ou da quantia executada nao haja sido paga
pelo Tomador.

11.2. Para fins de confirmacdo do inadimplemento do Tomador, o ndo pagamento pelo Tomador
deverd ocorrer em sede de execucdo de decisdo condenatdria transitada em julgado e o juizo dever3,
antes de direcionar a intimacdo judicial a Seguradora, intimar o Tomador para realizacdo do
pagamento do valor executado dentro do prazo legal. No caso de ndo atendimento pelo Tomador,
deverd ser intimada a Seguradora para realizacdo do pagamento do valor executado até o Limite
Maximo de Garantia previsto pela Apdlice, no prazo de 15 (quinze) dias.

11.2.1. A comprovagdao da renovagao da Apdlice constitui incumbéncia do executado, sendo
desnecessaria a sua intimacdo para a correspondente regularizacao.

11.3. O Aviso de Sinistro deverd ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

12. INDENIZACAO

12.1. Intimada pelo juizo, a Seguradora devera efetuar o pagamento dos valores a que se obrigou na
Apdlice no prazo estabelecido por lei, por meio de depdsito judicial vinculado ao Processo Judicial.

12.2. No caso de decisao judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condi¢des Contratuais para a Regulagao do Sinistro e o pagamento da Indenizacgao ficarao
suspensos até a sua revogacao, cassacao ou reforma. Caso sobrevenha decisao judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizacao paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado deverd devolver o excesso, corrigido monetariamente, a Seguradora ou ao Tomador, se
este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.

12.3. O ndo pagamento das obrigacBes pecuniarias pela Seguradora, inclusive da Indenizagao, dentro
do prazo de 15 (quinze) dias, podera resultar no direcionamento da execug¢do nos préprios autos, até
o Limite Maximo de Garantia.
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13. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir 0s mesmos interesses seguraveis aqui
cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice, salvo no caso de apdlices complementares. No caso de
existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigacdes do Objeto da Garantia, a
Indenizacdo deverd ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Processo
Garantido, de modo a ndo resultar em afericdo de lucro ao Segurado.

14. SUBROGACAO

14.1. Efetuado o pagamento da Indeniza¢do ou iniciado o cumprimento das Obrigacdes Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-d4 nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa

ao Sinistro.

14.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

15. PERDA DE DIREITOS
Nao se aplicam hipdteses de perdas de direito a presente Apdlice.
16. EXTINCAO DA GARANTIA

A obrigacao prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipdteses:

a) guando as obrigag¢des assumidas pelo Tomador no Processo Judicial forem integralmente
cumpridas e houver a manifestagdo do érgao da Justica Trabalhista ou do Exequente neste
sentido;

b) guando o pagamento da Indenizagdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

c) guando o Processo Judicial for julgado extinto pela satisfacao do valor executado;

d) quando o(s) 6rgao(s) da Justica Trabalhista ndo aceitarem a Apdlice, independentemente

da sua causa Apdlice.
17. RESCISAO CONTRATUAL

17.1. Na hipdtese de rescisdo a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO

RELACAO PERCENTUAL

ENTRE A PARCELA DO FRACAO A SER

APLICADA SOBRE A

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A

PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

VIGENCIA ORIGINAL

PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

VIGENCIA ORIGINAL

13

15/365

73

195/365

20

30/365

75

210/365
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RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

17.2. Para prazos ndo previstos na tabela, devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

18. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especificacao.

19. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.

20. FORO

As questdes judiciais entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio deste.

21. AUSENCIA DE DESOBRIGAGAQO

Esta Apdlice ndo contém cldusula de desobrigacdo decorrente de atos de responsabilidade exclusiva
do Tomador, da Seguradora ou de ambos.
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CONDICOES CONTRATUAIS - JUDICIAL TRABALHISTA
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitagdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e nao representa aprova¢dao ou recomendacgdo por parte da
Susep.

1.3. O Segurado podera consultar a situagao cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as clausulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condicdes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. O presente Seguro Garantia tem por objeto a garantia, pela Seguradora, do pagamento de valores
relacionados a condenacdo trabalhistas que o Tomador venha a ser obrigado a realizar no dmbito de
um Processo Judicial, até o Limite Maximo de Garantia.

2.2. A cobertura desta Apdlice, limitada ao valor da garantia, somente tera efeito depois de transitada
em julgado a decisdo ou acordo judicial, cujo valor da condenacdo ou da quantia acordada ndo haja
sido pago pelo Tomador.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: documento assinado pela Seguradora que representa formalmente o contrato de seguro
garantia judicial.

Aviso de Sinistro: é a comunicacao dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Clausula de renovacgao automatica: obrigacdo da Seguradora de renovar automaticamente a Apédlice
do Seguro Garantia por periodo igual ao incialmente contratado, enquanto durar o processo judicial
garantido, nos termos do Oficio 23/2019/SUSEP/DICON/CGCOM/COSET.

Condicbes Contratuais: é o conjunto das disposicoes desta Apdlice que regem a relagdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposicdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposicées aplicaveis a relacdo entre eles.
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Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteragdo na Especificagdo e/ou nas CondigGes
Contratuais da Apdlice, que somente poderd ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdo descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: verificagdo pelo Segurado da possibilidade de ocorréncia de sinistro. Ocorre quando
transitada em julgado ou realizado acordo judicial em que o Tomador é obrigado a realizar o

pagamento, ficando o Segurado dispensado de efetuar notificagGes relativas a Expectativa de Sinistro.

Indenizacdo: pagamento dos prejuizos resultantes do inadimplemento das obrigacdes cobertas pela
Apdlice.

Limite Maximo de Garantia: é o valor madximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificagao, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Processo Judicial: controvérsia envolvendo o Tomador em tramite perante os érgaos da Justica do
Trabalho.

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Segurado: o reclamante ou o exequente.

Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apdlice, do cumprimento das
obrigacdes assumidas pelo tomador perante os 6rgaos da Justica do Trabalho.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigacdes garantidas, assumidas pelo Tomador perante o Segurado.

Seguro Garantia Judicial para garantia de execuc¢do: modalidade destinada a garantir o juizo da
execucao, assegurando o pagamento das condenacdes trabalhistas.

Sinistro: o inadimplemento das obrigacdes do Tomador cobertas pelo seguro ou a determinacao
judicial para recolhimento dos valores correspondentes a Apdlice.

Tomador: devedor de obrigacdes trabalhistas que deve prestar garantia no Processo Judicial.

Vigéncia: prazo de duracdo da Apdlice.
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4. ACEITACAO

4.1. A contratacdo e/ou qualquer alteragdo e/ou a renovag¢do ndo automatica deste Seguro Garantia
somente poderad ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, ou seu representante, ou por
seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitag¢ao do risco.

4.2. A Seguradora fornecerd, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta
por ela recepcionada, com a indicagao da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovac¢oes, bem
como para alteracdes que impliqguem modificacdo do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a andlise da Proposta e a fixacao
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3,,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para andlise e aceitacdo do risco, ou da alteracdo proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

4.5. No caso de ndo aceitacdo da Proposta, a Seguradora comunicard o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdo por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3, ndo
caracterizard a aceitagao tdcita da proposta. A emissao e o envio da Apdlice substituem a manifestacao
expressa de aceitacdo da Proposta pela Seguradora.

4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratagdo ou alteracdao de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. sera suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. A emissdo da Apolice ou do Endosso serd feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitacdo
da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. O indice e a periodicidade de atualizacdo dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, inclusive o
Prémio, deverdo ser os mesmos adotados pela Justica Trabalhista aplicaveis aos débitos trabalhistas
ou em sua legislacdo especifica, e, havendo tal previsdo, a atualizacdo ndo dependera da anuéncia
expressa do Segurado ou do Tomador.

5.3. Os termos desta Apdlice ndo serdao renunciados ou alterados pelo Tomador, a menos que
acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdo de um Endosso.
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6. PAGAMENTO DE PREMIO
6.1. O Tomador é o responsdavel pelo pagamento do Prémio.

6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados, com base no art. 16, § 12, da Circular n2 662 da Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP) e em renuncia aos termos do art. 763 do Cddigo Civil e do art. 12 do Decreto-Lei n2 73, de 21
de novembro de 1966.

6.3. O Tomador também sera o responsdavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
da atualizacdo dos valores da Apdlice, nos termos da Clausula 5.2.

6.4. As demais disposicoes sobre o pagamento do Prémio constarao do Contrato de Contragarantia.

6.5. A Seguradora ndo se isentara de sua responsabilidade por atos exclusivos do Tomador ou desta
Seguradora, ou de ambos.

6.6. Na hipotese de a Apdlice ndo aceita pela Justica do Trabalho, independentemente de sua causa,
deverd o Tomador comunicar a Seguradora para a adocdo das providéncias de extincdo da Apdlice,
nos termos da alinea d, da Clausula 16.

6.6.1. O Tomador ficard responsavel pelo pagamento do Prémio pelo periodo correspondente entre
aemissdo da Apdlice e a data em que comunicar formalmente a Seguradora a ndo aceitacdo da Apdlice
pela Justica do Trabalho.

7. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territério nacional, salvo
disposicdo em contrério, que devera constar na Especificagcdo e/ou nas Condi¢des Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE
8.1. A Vigéncia da Apdlice sera fixada na Especificacdao da Apdlice.

8.2. AVigéncia da Apdlice terd inicio com a aceitacdo da Proposta pela Seguradora, aceitacdo essa que,
nesta hipdtese, deverd necessariamente ser expressa. A Seguradora devera assegurar que o0s
procedimentos e a efetivacdo da manutencdo da cobertura e/ou da renovagdo da Apdlice ocorram
antes do término da Vigéncia.

8.3. A Seguradora devera assegurar a manutencdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco
a ser coberto, salvo em caso de oposicdo do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa
manifestacdo. O Tomador ndo poderd se opor a manutencdo da cobertura, exceto se ocorrer a
substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.4. A Apdlice permanecera valida independentemente do pedido de renovacdo do Tomador,
enquanto houver o risco e/ou ndo for substituida por outra garantia aceita pelo juizo.
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8.5. A Seguradora comunicard ao Segurado e ao Tomador, com antecedéncia minima de 90 (noventa)
dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apdlice.

8.6. Independentemente da comunicacao da Seguradora sobre a proximidade do término de Vigéncia
da Apdlice, caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovagdo, a Seguradora, ndo obstante a
auséncia da Proposta e de manifestacdo expressa do Tomador nesse sentido, deverd realizar a
renovagao compulséria e automatica desta Apdlice, por periodo igual ao inicialmente contratado,
enquanto durar o processo judicial garantido, nos termos dos artigos 22, XI; 32, X e 42 do Ato Conjunto
TST/CSJT/CGIT n2 1, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, a anuéncia tacita aos seus termos com
o pagamento do Prémio respectivo.

8.7. A Seguradora somente poderd se manifestar pela ndo renovacdo com base em fatos que
comprovem ndo haver mais risco a ser coberto pela apdlice ou quando comprovada perda de direito
do segurado.

9. FORMA DE CONTRATACAO

A forma de contratacdo do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdo na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Maximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipdtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e corresponde ao valor do
montante original do débito executado com os encargos e os acréscimos legais, inclusive honorarios
advocaticios, assistenciais e periciais, devidamente atualizado pelos indices legais aplicaveis aos
débitos trabalhistas na data da realizagdo do depdsito, acrescido de, no minimo, 30% (trinta por
cento).

10.2. Em caso de pagamento de Indenizagdo ndo havera reintegracao do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

11. CARACTERIZAGAO DE SINISTRO
11.1. Ficara caracterizado o Sinistro:
a) com o ndo pagamento pelo Tomador do valor executado, quando determinado pelo juizo;
b) com o ndo cumprimento da obrigacdo de, até 60 (sessenta) dias antes do fim da vigéncia da

Apdlice, comprovar a renovacdo do seguro garantia ou apresentar nova garantia suficiente e
idonea.
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11.2. Para fins de confirma¢do do inadimplemento do Tomador, o ndo pagamento pelo Tomador
devera ocorrer em sede de execuc¢do de decisdao condenatdria transitada em julgado e o juizo devera,
antes de direcionar a intimagdo judicial a Seguradora, intimar o Tomador para realizagdo do
pagamento do valor executado dentro do prazo legal. No caso de nao atendimento pelo Tomador,
devera ser intimada a Seguradora para realizagdo do pagamento do valor executado até o Limite
Mdximo de Garantia previsto pela Apdlice, no prazo de 15 (quinze) dias.

11.3. A comprovag¢ao da renovagao da Apdlice constitui incumbéncia do executado, sendo
desnecessaria a sua intimagao para a correspondente regularizagao.

11.4. O Aviso de Sinistro deverd ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

12. INDENIZACAO

12.1. Intimada pelo juizo, a Seguradora devera efetuar o pagamento dos valores a que se obrigou na
Apdlice no prazo estabelecido por lei, por meio de depésito judicial vinculado ao Processo Judicial.

12.2. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condicdes Contratuais para a Regulacao do Sinistro e o pagamento da Indenizacao ficardo
suspensos até a sua revogacao, cassacdo ou reforma. Caso sobrevenha decisdo judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizacdo paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado devera devolver o excesso, corrigido monetariamente, a Seguradora ou ao Tomador, se
este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.

12.3. O ndo pagamento das obrigacdes pecuniarias pela Seguradora, inclusive da Indenizacao,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, podera resultar no direcionamento da execuc¢do nos proprios
autos, até o Limite Maximo de Garantia.

13. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses seguraveis aqui
cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice, salvo no caso de apdlices complementares. No caso de
existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigacdes do Objeto da Garantia, a
Indenizacdo devera ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Processo
Garantido, de modo a nado resultar em aferi¢ao de lucro ao Segurado.

14.  SUBROGACAO

14.1. Efetuado o pagamento da Indeniza¢do ou iniciado o cumprimento das Obrigacdes Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro.

14.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.
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15. PERDA DE DIREITOS

Ndo se aplicam hipdteses de perdas de direito a presente Apdlice.

16. EXTINGAO DA GARANTIA

A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipoteses:

a) quando as obrigagdes assumidas pelo Tomador no Processo Judicial forem integralmente
cumpridas e houver a manifestagdo do érgao da Justica Trabalhista ou do Exequente neste
sentido;

b) guando o pagamento da Indenizacdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

c) guando o Processo Judicial for julgado extinto pela satisfacdo do valor executado;

d) guando o(s) drgdo(s) da Justica Trabalhista ndo aceitarem a Apdlice, independentemente

da sua causa Apdlice.

17. RESCISAO CONTRATUAL

17.1.

Na hipétese de rescisdo a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além

dos emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

e o | rmcionsts | A0 REVULT prachonser
PREMIO PAGAE O GZ%E@?AASSETS :L PREMIO PAGAE O GZ%E@&ASSETS :L
PREMIO TOTAL PREMIO TOTAL
13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

17.2.
imediatamente inferior.

Para prazos ndo previstos na tabela, deverd ser utilizado percentual correspondente ao prazo

EZZE Seguros CNPJ 31.534.848/0001-24 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 102 andar Vila Nova Conceigdo S3o Paulo-SP CEP:04543-000 11 2110 5500
www.ezzeseguros.com.br

Pagina 120 de 253




EZZE

18. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especifica¢do.

19.  PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdao aqueles determinados pela lei.

20. FORO

As questdes judiciais entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio deste.
21.  AUSENCIA DE DESOBRIGACAO

Esta Apdlice ndo contém cldusula de desobrigacdo decorrente de atos de responsabilidade exclusiva
do Tomador, da Seguradora ou de ambos.
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CONDIGCOES CONTRATUAIS - LICITANTE PUBLICO
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitagdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagao ou recomendacgao por parte da
Susep;

1.3. O Segurado podera consultar a situagao cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condicoes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. Este contrato de seguro garante Indenizagao, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos
Prejuizos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatario em assinar o contrato administrativo
licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condicdes descritos no Edital de Licitacdo
os quais levem a execuc¢do da garantia de oferta.

2.2. O Seguro Garantia é vinculado ao Edital de Licitacdo, devendo respeitar as suas caracteristicas,
dispositivos e legislacdo especifica, respeitadas estas Condi¢cbes Contratuais, inclusive, mas nao
somente, as cldusulas limitativas aqui contidas.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificagdo e as Condi¢des Contratuais.

Aviso de Sinistro: é a comunicacao dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condicdes Contratuais: é o conjunto das disposicdes desta Apdlice que regem a relacdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposi¢cdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposicées aplicaveis a relacdo entre eles.

Contrato: é o contrato cuja assinatura pelo Tomador consiste na Obrigacdo Garantida pela Seguradora,
sujeito ao regime de direito publico, que instrumentaliza a relagdo juridica entre o Segurado e o
Tomador, independentemente da denominacao utilizada.
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Edital de Licitagdo: é o instrumento no qual a Administragao Publica consigna as condicOes e exigéncias
licitatorias para a contratacao de fornecimento de produtos ou contratagdo de servigos e o qual a
Apdlice esta sujeita.

Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteracdo na Especificagdo e/ou nas Condigdes
Contratuais da Apdlice, que somente podera ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdo descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: é o ato, fato ou circunstancia que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador
no cumprimento das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice, previstas no Edital de Licitacao.

Fato Gerador: é(sdo) a(s) causa(s) determinante(s) da ocorréncia de um Sinistro.

Indenizacdo: é a contraprestacdo devida pela Seguradora ao Segurado na eventualidade de um Sinistro
coberto.

Limite Maximo de Garantia: é o valor maximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificagao, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Notificacdo de Expectativa de Sinistro: é a comunicacdo, pelo Segurado a Seguradora, da ocorréncia
de um inadimplemento por parte do Tomador que podera gerar um Sinistro, a partir da qual serdo
iniciados os procedimentos visando a averigua¢do e/ou a comprovac¢do do possivel inadimplemento
por parte do Tomador no cumprimento das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice e que, se ndo sanado,
podera se converter em um Sinistro.

Obrigacdo Garantida: é(sdo) a(s) obrigacdo(des) assumida(s) pelo Tomador junto ao Segurado de
assinar o Contrato nas condi¢bes propostas no Edital de Licitagcdo, dentro do prazo estabelecido.

Prejuizo: perda pecunidria comprovadamente suportada pelo Segurado decorrentes da recusa do
Tomador adjudicatdrio em assinar o Contrato nas condi¢des propostas no Edital de Licitacdao, dentro
do prazo estabelecido.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Procedimento de Regulacdo: é o procedimento executado pela Seguradora apds o Aviso de Sinistro
visando a apuracdo do(s) Fato(s) Gerador(es), da existéncia ou ndo de cobertura securitdria para o
eventual Sinistro e, em caso positivo, da extensdo do(s) Prejuizo(s) indenizavel(is).

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

EZZE Seguros CNPJ 31.534.848/0001-24 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 102 andar Vila Nova Conceigdo S3o Paulo-SP CEP:04543-000 11 2110 5500
www.ezzeseguros.com.br
Pagina 123 de 253



ELZE

Relatério Final: é o documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulagdao de
Sinistro, por meio do qual a Seguradora formaliza ao Segurado o seu posicionamento acerca da
caracteriza¢do ou nao do Sinistro, bem como da extensdao dos Prejuizos indenizaveis e do valor da
Indenizagdo correspondente, se houver.

Segurado: é o 6rgao da Administracdao Publica ou do Poder Concedente, credor das obrigagdes
assumidas pelo Tomador no Edital de Licitagao.

Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigacOes garantidas, assumidas pelo Tomador no Edital de Licitac3o.

Seguro Garantia — Setor Publico: é o Seguro Garantia cujo Edital de Licitacdo esta sujeito ao regime
juridico de direito publico.

Sinistro: é a ocorréncia do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro
Garantia, caracterizado pelo comprovado inadimplemento do Tomador no cumprimento das
obrigacOes estabelecidas no Edital de Licitacdo, no tocante a celebracdo do Contrato, do qual
decorram Prejuizos indenizdveis pela Seguradora.

Tomador: é o devedor das obrigacdes estabelecidas no Edital de Licitacdo perante o Segurado, no
tocante a celebracdo do Contrato, e que apresenta a Seguradora a Proposta de contratacdo do Seguro
Garantia.

Vigéncia: prazo de duracao da Apdlice.
4. ACEITACAO

4.1. A contratacdo e/ ou qualquer alteracdo e/ou a renovacgdo ndo automatica deste Seguro Garantia
somente podera ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, ou seu representante, ou por
seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitagdo do risco.

4.2. A Seguradora fornecera, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta
por ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terd o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitacdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovagdes, bem
como para alteracdes que impliqguem modificagdo do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a andlise da Proposta e a fixacdo
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3,,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceitacdo do risco, ou da alteracdo proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficard suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

EZZE Seguros CNPJ 31.534.848/0001-24 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 102 andar Vila Nova Conceigdo S3o Paulo-SP CEP:04543-000 11 2110 5500
www.ezzeseguros.com.br
Pagina 124 de 253



ELZE

4.5. No caso de ndo aceitagdo da Proposta, a Seguradora comunicard o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacao por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3
caracterizard a aceitagdo tacita da proposta. A emissao e o envio da Apdlice substituem a manifestagao
expressa de aceitagdo da Proposta pela Seguradora.

4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratacao ou alteragao de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. serd suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. Aemissdo da Apdlice ou do Endosso serd feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitacao
da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. Quando efetuadas alteracdes no Edital de Licitacdo em virtude das quais se faca necessaria
eventual modificacdo da Apdlice, esta ultima:

a) deverd acompanhar tais alteragdes, caso tenham sido previamente estipuladas no Edital de
Licitacao, em legislacao especifica a ele aplicavel, ou no documento que serviu de base para
a aceitacdo do risco pela Seguradora; ou

b) poderd acompanhar tais alteragdes, em situacdes nao abrangidas pela alinea “a” anterior,
desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

5.3. Na hipétese da alinea “a” da Clausula 5.2, o Segurado devera comunicar a Seguradora a alteracao
do Edital de Licitacdo no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo a Seguradora, nos 15 (quinze) dias
subsequentes ao recebimento dessa comunicagao, emitir o correspondente Endosso e cobrar o
Prémio respectivo ao Tomador, que ndo podera se recusar a paga-lo. A ndo comunicac¢do, ou a sua
comunica¢ao em desacordo com os critérios estabelecidos nas Condi¢des Contratuais, das alteragdes
promovidas no Edital de Licitacdo poderd acarretar a perda do direito a cobertura securitaria, na forma
da legislacdo aplicavel.

5.4. Na hipodtese da alinea “b” da Clausula 5.2, o Segurado devera solicitar a Seguradora a emissao de
Endosso, podendo a Seguradora aceitd-lo ou ndo, no prazo

5.5. O indice e a periodicidade de atualizagcdo dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverdo ser
os mesmos definidos no Edital de Licitacdo ou na legislacdo especifica a ele aplicével, e, havendo tal
previsdo, tal atualizacdo ndo dependera da anuéncia expressa do Segurado ou do Tomador.

5.6. Os termos desta Apdlice ndo serdo renunciados ou alterados pelo Tomador, a menos que
acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdo de um Endosso.
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6. PAGAMENTO DE PREMIO
6.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.

6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados.

6.3. O Tomador também sera o responsdvel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
de alteragbes na Apdlice, nos termos da Clausula 5.2, ou da atualizagdo dos valores da Apdlice, nos
termos da Clausula 5.4.

6.4. As demais disposicoes sobre o pagamento do Prémio constardo do Contrato de Contragarantia.
7. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territério nacional, salvo
disposicdo em contrério, que devera constar na Especificacdo e/ou nas Condi¢des Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE

8.1. A Vigéncia da Apdlice sera fixada na Especificacdo e correspondera ao prazo previsto no Edital de
Licitacdo para assinatura do Contrato, salvo se o Edital ou a legislacdo especifica dispuserem de forma
distinta.

8.2. Caso a Vigéncia da Apdlice seja inferior a das Obrigacdes Garantidas, a Seguradora deverd
assegurar a manutencdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco a ser coberto, salvo em
caso de oposicao do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestacdo. O Tomador nao
podera se opor a manutencao da cobertura pelo prazo de execu¢ao das Obrigacdes Garantidas, exceto
se ocorrer a substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.2.1. Na hipdtese desta Clausula 8.2, a Seguradora comunicara ao Segurado e ao Tomador, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apdlice, cabendo
ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicacdo, exigir do
Tomador a sua renovacao, enviando cépia de tal solicitacdo a Seguradora.

8.2.2. Caso o Segurado ndo se pronuncie sobre a renovacdo da Apdlice no prazo de 30 (trinta) dias
acima indicado e o Tomador ndo apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedéncia ao
término da Vigéncia, a Seguradora ficard automaticamente desobrigada de renova-la.

8.2.3. Caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovacdo, em descumprimento da
determinacdo do Segurado, a Seguradora, ndo obstante a auséncia da Proposta, poderd emitir o
Endosso correspondente visando a manutencdo da cobertura durante o prazo de execuc¢do das
ObrigacOes Garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prémio respectivo.
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8.3. Se a Proposta de contratagao do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao inicio
de execucdo das obrigacdes garantidas pelo Tomador, a Vigéncia da Apdlice tera inicio com a aceitagao
da Proposta pela Seguradora, aceitagdo essa que, nesta hipdtese, deverd necessariamente ser
expressa. A Seguradora devera assegurar que os procedimentos e a efetivagdo da manuten¢ao da
cobertura e/ou da renovagdo da Apdlice ocorram antes do término da Vigéncia.

8.3.1. Arequerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigéncia da Apélice poderd
coincidir com a data de inicio de execuc¢do das Obriga¢des Garantidas, condicionado, no entanto, a
que, nesta hipdtese, o Segurado preste declaracdo de inexisténcia de qualquer indicio de
inadimplemento das Obrigagdes Garantidas até o momento da emissao da Apdlice.

9. FORMA DE CONTRATACAO

A forma de contratacdo do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdo na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Maximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipdtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e é definido pelo Segurado em
consonancia com a extensdo das Obrigacdes Garantidas, conforme previsto no Edital de Licitacdo e
descrita na Especificagdo, em consonancia com a legislagao especifica aplicavel.

10.2. Condicionado sempre a emissdao de Endosso especifico e ao pagamento do Prémio, o Limite
Maximo de Garantia devera acompanhar eventuais altera¢des previstas no Edital de Licita¢ao.

10.2.1. Para alteragdes nao previstas no Edital de Licitacdo que impliguem modificacdao do valor da
garantia, o Limite Maximo de Garantia podera acompanhar tais modificacdes, desde que previamente
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora.

10.3. Em caso de pagamento de Indeniza¢do ndo havera reintegracao do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

11. EXPECTATIVA DE SINISTRO

11.1. Verificada a existéncia de uma Expectativa de Sinistro com relagao a possibilidade de o Tomador
adjudicatdrio inadimplir com a sua obrigacao de assinar o Contrato nas condicdes previstas no Edital
de Licitacdo, o Segurado devera notificar imediatamente a Seguradora, pelos canais disponibilizados
pela Seguradora na Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br, indicando especificamente qual(is)
Obrigacdo(6es) Garantida(s) podera(ao) ser inadimplida(s) e a(s) disposicdo(des) do Edital de Licitacdo
gue fundamentam sua(s) alegacao(des) e concedendo prazo razoavel ao Tomador para a regularizacao
do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentacdo de defesa.

11.1.1. O Segurado, tdo logo instaurado o processo administrativo, remetera copia dos autos para a
Seguradora, bem como cdpia de quaisquer comunicacGes dirigidas a ou recebidas do Tomador
relativamente a Expectativa de Sinistro, com o objetivo de que a Expectativa seja por ela analisada e
registrada.
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11.2. A Notificagdo da Expectativa de Sinistro possibilitara a Seguradora, a seu critério, a adogao de
medidas visando a mitigacdo do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas ndo se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Edital de Licitagdo;
intermediar a relagdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizagao do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.

11.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
o envio dos documentos indicados na Cldusula 12, além de outros justificadamente solicitados.

11.4. O Segurado devera manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito a regularizacdo do inadimplemento
apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro serd devidamente
baixada, ou convertida em Sinistro.

11.5. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a Seguradora
imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia da Apdlice.

12. CARACTERIZACAO DE SINISTRO

12.1. Ocorrido o Sinistro durante a Vigéncia da Apdlice, sua caracterizacdo e comunicac¢do deverao
respeitar os prazos prescricionais aplicaveis.

12.2. Ndo obstante o disposto na Clausula 12.1, o Segurado deverd enviar o Aviso de Sinistro a
Seguradora logo apds tomar conhecimento de sua caracterizacao, de acordo com os critérios e
contendo os documentos definidos nas Condi¢cdes Contratuais, sob pena de perder o direito a
indenizagao.

12.3. O Sinistro estara caracterizado quando comprovado o inadimplemento do Tomador em relagao
a Obrigacdo Garantida, por ocasido do ndo saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na
Notificacdo de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim e/ou do ndo acolhimento da
defesa apresentada pelo Tomador ao término do processo administrativo instaurado pelo Segurado,
apos o julgamento definitivo pela uUltima instancia administrativa. Considera-se como data de
ocorréncia do Sinistro aquela do inadimplemento da(s) Obrigacdo(6es) Garantida(s) pelo Tomador.

12.4. A comprovacdo da ocorréncia do Sinistro podera exigir a realizacdo de tramites e/ou a verificacdo
do atendimento a certos critérios, de acordo com os termos do Edital de Licitacdo ou de sua legislacao
especifica. Os tramites e critérios para comprovacao da inadimpléncia, nos termos desta Clausula,
fazem parte das regras do Edital de Licitacdo e sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a
Seguradora ingeréncia, salvo disposicdo em contrario no Edital de Licitacdo ou em sua legislacdo
especifica. A comprovacado da inadimpléncia mencionada nesta cldusula ndo se confundirad com aquela
levada a efeito no ambito do Procedimento de Regulacdo de Sinistro.

12.5. O Aviso de Sinistro deverda ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.
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12.6. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dara inicio ao Procedimento de
Regulagdo de Sinistro, devendo o Segurado disponibilizar a seguinte documentagao, atualizada em
relacio a documentagdo porventura solicitada e apresentada por ocasido da Notificagdo de
Expectativa de Sinistro:

1 — Para a verifica¢do do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

a) Copia do Edital de Licitagao;

b) Copia do termo de adjudicacao;

c) Copia integral do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar of(s)
inadimplemento(s) do Tomador, com a documentagdo que comprove o seu efetivo
encerramento;

d) Atas, e-mails, correspondéncias, oficios, notificacbes, processos internos e eventuais

tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que ndo constem do(s) processo(s)
administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador; e

e) Documento(s) ndo elencado(s) acima e previsto(s) no Edital de Licitacdo, que seja(m)
essencial(is) para a identificacdo do inadimplemento apontado.

2 — Para delimitacdo do Prejuizo:

a) Planilhas, Relatérios e Memoria de calculo do valor da indenizacdo pleiteada, contendo a
indicacdo dos itens inadimplidos previstos no Edital de Licitacdo, do periodo de
inadimplemento e do racional considerado para o seu cOmputo.

12.7. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusdo do Procedimento de Regulacao de Sinistro,
o Segurado e o Tomador deverdo enviar os documentos solicitados, quer para a comprovagdo do
inadimplemento das obrigacdes previstas no Edital de Licitacdo; quer para apuracao dos Prejuizos
decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizagao.

12.8. Desde que devidamente justificado, a Seguradora podera solicitar documento(s) e/ou
esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Clausula 12.9, o qual voltara a
correr a partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas as exigéncias.

12.9. A conclusdo do Procedimento de Regulacdo devera ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a
partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento do ultimo documento solicitado, quando a
Seguradora emitird o Relatdrio Final de Sinistro a ser direcionado ao Segurado.

12.10. Caso a Seguradora conclua pela auséncia de cobertura securitdria para o Sinistro, comunicara
ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Clausula 12.9, sua negativa de
pagamento de Indenizagdo, apresentando, conjuntamente, as razées que justificaram sua conclusao,
conforme constantes no Relatério Final de Sinistro.

13. INDENIZACAO

13.1. Caso a Seguradora conclua pela existéncia de cobertura securitaria para o Sinistro, procedera ao
calculo da Indenizacdo devida ao Segurado, a qual corresponderd ao Prejuizo apurado no
Procedimento de Regulacdo de Sinistro, limitado ao Limite Maximo de Garantia.
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13.2. A Seguradora indenizard o Segurado ou o beneficidrio, se houver, até o Limite Maximo de
Garantia, mediante o pagamento em dinheiro dos Prejuizos e multas devidos pelo Tomador,
observado o devido processo administrativo, em que serdao assegurados o contraditério e a ampla
defesa, bem como os demais principios e normas aplicdveis. A forma de pagamento da Indenizagao
devera ser definida de acordo com os termos do Edital de Licitagdo ou sua legislagao especifica ou, em
caso de auséncia de dispositivo especifico, mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora.

13.3. A designacdo dos eventuais beneficidrios da Indenizagdao constard da Especificacdao e sera
efetuada a requerimento do Segurado, que identificara sua relagdo com as Obriga¢Ges Garantidas.

13.4. No caso de decisao judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condicdes Contratuais para a Regulacao do Sinistro e o pagamento da Indenizacao ficardo
suspensos até a sua revogacao, cassacdo ou reforma. Caso sobrevenha decisdo judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizacdo paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado devera devolver o excesso, corrigido monetariamente na forma da Clausula 13.6, a
Seguradora ou ao Tomador, se este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.

13.5. O pagamento da Indenizacdo ficara condicionado a entrega dos documentos e informacoes
solicitados para a realizacdo dos tramites financeiros e juridicos, inclusive, mas ndo somente, os
documentos exigidos pela Superintendéncia de Seguros Privados — Susep e pela legislacdo especifica
em vigor.

13.6. Optando a Seguradora pelo pagamento da Indenizacdo em dinheiro, o seu ndo pagamento no
prazo previsto na Clausula 12.9 implicara a incidéncia de corre¢do monetaria pela variagdo do indice
de Precos ao Consumidor Amplo, da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE
(IPCA), ou o indice que vier a substitui-lo, e de juros de mora a razao de 2% (dois por cento) ao ano a
partir da data limite do pagamento e até a efetiva liquidagdo. O ndao pagamento da Indenizagdo no
prazo definido na Clausula 12.9 ndo acarretara reconhecimento automatico de cobertura.

14. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses seguraveis aqui
cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.

15. SUBROGACAO

15.1. Efetuado o pagamento da Indeniza¢do ou iniciado o cumprimento das Obrigacdes Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro.

15.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.
16. PERDA DE DIREITOS

16.1. O Segurado perderad o direito a Indenizacdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:
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a) Alteragdo das obrigacdes garantidas pela Apodlice, que tenham sido acordadas entre
Segurado e Tomador sem a prévia comunicagao e expressa anuéncia da Seguradora, desde
que tal alteragdo resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relagao
com a ocorréncia do Sinistro ou resulte de ma-fé do Segurado;

b) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equipardvel ao dolo praticados pelo Segurado ou,
seus administradores e representantes legais, no ambito do Edital de Licitagao;

c) O Segurado ndo cumprir integralmente quaisquer obriga¢des previstas nessa Apdlice;

d) Se o Segurado fizer declaragdes inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias que configurem

agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitagdao do seguro, nos termos do
art. 769 do Cddigo Civil;

e) Se o Segurado agravar intencionalmente o risco, nos termos do art. 768 do Cddigo Civil.

f) Casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

16.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos ndo poderdo gerar qualquer perda de
direitos ao Segurado.

16.3. O Segurado estd obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel de
agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizacdo se ficar
comprovado, pela sociedade seguradora, que silenciou de ma-fé. A Seguradora, desde que o faca nos
15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravacdao do risco pelo Segurado, poder3,
mediante comunicacdo formal: (i) cancelar o Seguro Garantia; ou (ii) restringir a cobertura contratada,
mediante acordo entre as partes; ou (iii) cobrar a diferenca de prémio cabivel, mediante acordo. O
cancelamento do Seguro Garantia so serd eficaz 30 (trinta) dias apds a notificacdo ao Segurado,
devendo ser restituida a diferenca de Prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer, e,
na hipdtese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora poderd cobrar a diferenca de Prémio
cabivel.

17. EXTINGAO DA GARANTIA

A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipdteses:

a) guando houver a efetiva assinatura do Contrato pelo Tomador, conforme previsto no Edital
de Licitacao, e houver a manifestacdo do Segurado neste sentido;

b) guando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

c) guando o pagamento da Indenizacdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

d) guando houver o término da Vigéncia da Apdlice.

18. RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Na hipdtese de rescisdo a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:
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RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

18.2. Para prazos ndo previstos na tabela, deverd ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

19. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especificagao.

20. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.

21. FORO

As questdes judiciais entre Seguradora e Segurado serao processadas no foro do domicilio deste.
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CONDICOES CONTRATUAIS - MANUTENGCAO CORRETIVA PUBLICO
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitagdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagao ou recomendacgao por parte da
Susep;

1.3. O Segurado podera consultar a situa¢do cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condicdes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. O presente Seguro Garantia tem por objeto a garantia de Indenizacdo, pela Seguradora ao
Segurado, até o Limite Maximo de Garantia e observadas estas Condi¢des Contratuais, pelos Prejuizos
indenizaveis suportados pelo Segurado decorrentes da inexecucdo, dentro do prazo acordado, das
acdes corretivas apontadas pelo Segurado ao Tomador e necessarias para a correcao da disfuncao
ocorrida por responsabilidade exclusiva do Tomador, conforme apurado ao final do Procedimento de
Regulacdo correspondente.

2.2. O Seguro Garantia é vinculado ao Contrato Principal, devendo respeitar as suas caracteristicas,
dispositivos e legislacdao especifica, respeitadas estas Condi¢cdes Contratuais, inclusive, mas nao
somente, as cldusulas limitativas aqui contidas.

2.2.1. Na hipdtese de o Seguro Garantia ndo garantir todas as obrigacdes assumidas pelo Tomador
no Contrato Principal, esta Apdlice descrevera, de forma clara e objetiva, as exatas obriga¢des
garantidas.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificacdo e as Condi¢es Contratuais.

Aviso de Sinistro: é a comunicacdo dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condicbes Contratuais: é o conjunto das disposicoes desta Apdlice que regem a relacdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposicdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.
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Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposi¢des aplicaveis a relagao entre eles.

Contrato Principal: é o contrato em que estdo estipuladas as Obriga¢des Garantidas pela Seguradora
e ao qual a Apdlice estd vinculada, sujeito ao regime de direito publico, que instrumentaliza a relagdo
juridica entre o Segurado e o Tomador, independentemente da denominagdo utilizada, incluindo os
seus aditivos, alteragdes anexos e apostilamentos.

Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteragdo na Especificagdo e/ou nas CondigGes
Contratuais da Apdlice, que somente podera ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdo descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: é o ato, fato ou circunstancia que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador
no cumprimento das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice, previstas no Contrato Principal.

Fato Gerador: é(sdo) a(s) causa(s) determinante(s) da ocorréncia de um Sinistro.

Indenizacdo: é a contraprestacdo devida pela Seguradora ao Segurado na eventualidade de um Sinistro
coberto.

Limite Maximo de Garantia: é o valor madximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificacao, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Notificacdo de Expectativa de Sinistro: é a comunicac¢ao, pelo Segurado a Seguradora, da ocorréncia
de uma Expectativa de Sinistro, a partir da qual serdo iniciados os procedimentos visando a
averiguacdo e/ou a comprovacdo do possivel inadimplemento por parte do Tomador no cumprimento
das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice e que, se ndo sanado, podera se converter em um Sinistro.

Obrigacdo Garantida: é(sdo) a(s) obrigacdo(Ges) assumida(s) pelo Tomador junto ao Segurado no
Contrato Principal, especificamente relacionadas as a¢des corretivas apontadas pelo Segurado ao
Tomador e necessarias para correcdao da disfungdo ocorrida por responsabilidade exclusiva do
Tomador, e que sdo garantidas pela Seguradora nos termos da Apdlice.

Prejuizo: perda pecuniaria que foi comprovadamente suportada pelo Segurado em decorréncia do
Sinistro, correspondente aos custos despendidos para a execugdo das acdes corretivas necessarias
para correcdo da disfuncdo indicada pelo Segurado no objeto do contrato, apurado apds regular
procedimento administrativo instaurado pelo Segurado e mediante Procedimento de Regulacdo
conduzido pela Seguradora, deduzidos os créditos a que o Tomador tenha direito em decorréncia da
execucdo das Obrigacbes Garantidas, que ainda ndo tenham sido pagos e que deverdo ser utilizados
na amortizacdo dos Prejuizos, abrangendo, sem limitacdo, eventuais servicos ndo medidos e/ou
pendentes de aprovacgdo e/ou pelos quais o Tomador tenha direito a ser remunerado e/ou indenizado
pelo Segurado e créditos retidos de qualquer natureza.
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Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Procedimento de Regulagdo: é o procedimento executado pela Seguradora apds o Aviso de Sinistro
visando a apuracao do(s) Fato(s) Gerador(es), da existéncia ou ndo de cobertura securitaria para o
eventual Sinistro e, em caso positivo, da extensdo do(s) Prejuizo(s) indenizavel(is).

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Relatério Final: é o documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulacdo de
Sinistro, por meio do qual a Seguradora formaliza ao Segurado o seu posicionamento acerca da
caracterizacdo ou ndo do Sinistro, bem como da extensdo dos Prejuizos indenizdveis e do valor da
Indenizacdo correspondente, se houver.

Segurado: é o 6rgao da Administracdo Publica ou do Poder Concedente, credor das obrigaces
assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
Obrigacdes Garantidas, assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Seguro Garantia — Setor Publico: é o Seguro Garantia cujo Contrato Principal esta sujeito ao regime
juridico de direito publico.

Sinistro: é a ocorréncia do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro
Garantia, caracterizado pelo comprovado inadimplemento do Tomador no cumprimento das
obrigacOes estabelecidas no Contrato Principal, do qual decorram Prejuizos indenizaveis pela
Seguradora.

Tomador: é o devedor das obrigacdes estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, que
apresenta a Seguradora a Proposta de contrata¢ao do Seguro Garantia.

Vigéncia: prazo de duracao da Apdlice.

4. ACEITACAO

4.1. A contratagdo e/ ou qualquer alteragdo e/ou a renovagdo ndo automatica deste Seguro Garantia
somente podera ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, ou seu representante, ou por

seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitacao do risco.

4.2. A Seguradora fornecera, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta
por ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.
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4.3. A Seguradora terad o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovagdes, bem
como para alteragdes que impliqguem modificagao do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a andlise da Proposta e a fixagcao
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3.,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceita¢do do risco, ou da alteragao proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficarad suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

4.5. No caso de ndo aceitacdo da Proposta, a Seguradora comunicard o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdo por escrito da Seguradora no prazo previsto na Cldusula 4.3
caracterizard a recusa da proposta. A emissdo e o envio da Apdlice substituem a manifestacdo expressa
de aceitacdo da Proposta pela Seguradora.

4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratacdo ou alteracdo de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. sera suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. Aemissdo da Apodlice ou do Endosso serd feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitacao
da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. Quando efetuadas altera¢des no Contrato Principal em virtude das quais se faca necessaria
eventual modificacao da Apdlice, esta ultima:

a) deverd acompanhar tais alterag¢des, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato
Principal, em legislacdo especifica a ele aplicavel, ou no documento que serviu de base para
a aceitacdo do risco pela Seguradora; ou

b) poderd acompanhar tais alteracdes, em situacdes ndo abrangidas pela alinea “a” anterior,
desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

5.3. Na hipétese da alinea “a” da Clausula 5.2, o Segurado devera comunicar a Seguradora a alteracao
do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo a Seguradora, nos 15 (quinze) dias
subsequentes ao recebimento dessa comunicacdo, emitir o correspondente Endosso e cobrar o
Prémio respectivo ao Tomador, que ndo podera se recusar a paga-lo. A ndo comunicacdo, ou a sua
comunicacdao em desacordo com os critérios estabelecidos nas Condi¢cdes Contratuais, das alteracGes
promovidas no Contrato Principal poderd acarretar a perda do direito a cobertura securitdria, na forma
da legislacdo aplicavel.
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5.4. Na hipoétese da alinea “b” da Clausula 5.2, o Segurado deverad solicitar a Seguradora a emissao de
Endosso, podendo a Seguradora aceita-lo ou ndo, no prazo

5.5. O indice e a periodicidade de atualizacao dos valores da Apdlice, quando aplicdveis, deverao ser
os mesmos definidos no Contrato Principal ou na legislacdo especifica a ele aplicavel, e, havendo tal
previsdo, tal atualizagdo ndo dependera da anuéncia expressa do Segurado ou do Tomador.

5.6. Os termos desta Apdlice ndo serdao renunciados ou alterados pelo Tomador, a menos que
acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdao de um Endosso.

6. PAGAMENTO DE PREMIO
6.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.

6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados.

6.3. O Tomador também sera o responsavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
de alteracdes na Apodlice, nos termos da Cldusula 5.2, ou da atualizacdo dos valores da Apdlice, nos
termos da Clausula 5.4.

6.4. As demais disposicoes sobre o pagamento do Prémio constardao do Contrato de Contragarantia.
7. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territério nacional, salvo
disposicdo em contrério, que devera constar na Especificagcdo e/ou nas Condi¢des Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE

8.1. A Vigéncia da Apdlice sera fixada na Especificacdo e corresponderd ao prazo de execuc¢do das
Obrigacdes Garantidas, salvo se o Contrato Principal ou a legislacao especifica dispuserem de forma
distinta.

8.2. Caso a Vigéncia da Apdlice seja inferior a das Obrigacdes Garantidas, a Seguradora devera
assegurar a manutencdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco a ser coberto, salvo em
caso de oposicao do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestacdo. O Tomador nao
poderd se opor a manutencdo da cobertura pelo prazo de execugdo das Obrigacdes Garantidas, exceto
se ocorrer a substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.2.1. Na hipdtese desta Clausula 8.2, a Seguradora comunicara ao Segurado e ao Tomador, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apdlice, cabendo
ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicac¢do, exigir do
Tomador a sua renovacao, enviando cépia de tal solicitacdo a Seguradora.
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8.2.2. Caso o Segurado ndo se pronuncie sobre a renovagao da Apdlice no prazo de 30 (trinta) dias
acima indicado e o Tomador ndo apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedéncia ao
término da Vigéncia, a Seguradora ficara automaticamente desobrigada de renova-la.

8.2.3. Caso o Tomador nao apresente sua Proposta de renovag¢ao, em descumprimento da
determinagdo do Segurado, a Seguradora, ndo obstante a auséncia da Proposta, podera emitir o
Endosso correspondente visando a manutencao da cobertura durante o prazo de execu¢do das
Obriga¢Ges Garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prémio respectivo.

8.3. Se a Proposta de contratagao do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao inicio
de execucdo das obrigacdes garantidas pelo Tomador, a Vigéncia da Apdlice tera inicio com a aceitacao
da Proposta pela Seguradora, aceitacdo essa que, nesta hipdtese, deverd necessariamente ser
expressa. A Seguradora devera assegurar que os procedimentos e a efetivacdo da manutencdo da
cobertura e/ou da renovagdo da Apdlice ocorram antes do término da Vigéncia.

8.3.1. Arequerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigéncia da Apdlice poderd
coincidir com a data de inicio de execuc¢do das ObrigacGes Garantidas, condicionado, no entanto, a
gue, nesta hipdtese, o Segurado preste declaracdo de inexisténcia de qualquer indicio de
inadimplemento das Obrigacdes Garantidas até o momento da emissdo da Apdlice.

9. FORMA DE CONTRATACAO

A forma de contratacdo do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdo na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Maximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipodtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e é definido pelo Segurado em
consonancia com a extensdo das Obriga¢des Garantidas, conforme previsto no Contrato Principal e
descrita na Especificacdo, em consonancia com a legislacao especifica aplicavel.

10.2. Condicionado sempre a emissdao de Endosso especifico e ao pagamento do Prémio, o Limite
Maximo de Garantia devera acompanhar eventuais altera¢des previstas no Contrato Principal.

10.2.1. Para alterag¢des nao previstas no Contrato Principal que impliquem modificacdo do valor da
garantia, este Ultimo poderd acompanhar tais modificacdes, desde que solicitado e haja o respectivo
aceite pela Seguradora.

10.3. Em caso de pagamento de Indeniza¢do ndo havera reintegracao do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.
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11. EXPECTATIVA DE SINISTRO

11.1. Verificada a existéncia de uma Expectativa de Sinistro com relagdo ao cumprimento das
Obriga¢Oes Garantidas, especificamente relacionadas as agdes corretivas apontadas pelo Segurado ao
Tomador e necessarias para corre¢ao da disfungdo ocorrida por responsabilidade exclusiva do
Tomador, o Segurado devera notifica-lo imediatamente a Seguradora, pelos canais disponibilizados
pela Seguradora na Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br, indicando especificamente qual(is)
Obrigacao(0es) Garantida(s) podera(ao) ser inadimplida(s) e a(s) disposi¢cao(des) do Contrato Principal
que fundamentam sua(s) alegacao(des) e concedendo prazo razodvel ao Tomador para a regularizagdo
do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentagdo de defesa.

11.1.1. O Segurado, tdo logo instaurado o processo administrativo, remetera cdpia dos autos para a
Seguradora, bem como cépia de quaisquer comunicacdes dirigidas a ou recebidas do Tomador
relativamente a Expectativa de Sinistro, com o objetivo de que a Expectativa seja por ela analisada e
registrada.

11.2. A Notificacdo da Expectativa de Sinistro possibilitara a Seguradora, a seu critério, a adocdo de
medidas visando a mitigacdo do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas n3o se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Contrato Principal;
intermediar a relacdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizacdo do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.

11.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
e ao Tomador o envio dos documentos indicados na Clausula 12, além de outros justificadamente
solicitados.

11.4. O Segurado devera manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito a regulariza¢cdo do inadimplemento
apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro serd devidamente
baixada, ou a conversao da Expectativa em Sinistro.

11.5. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a Seguradora
imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia.

12. CARACTERIZAGCAO DE SINISTRO

12.1. Ocorrido o Sinistro durante a Vigéncia da Apdlice, sua caracterizacdo e comunicagdo deverao
respeitar os prazos prescricionais aplicaveis.

12.2. N3o obstante o disposto na Clausula 12.1, o Segurado devera enviar o Aviso de Sinistro a
Seguradora logo apds tomar conhecimento de sua caracterizacdo, de acordo com os critérios e
contendo os documentos definidos nas Condi¢cbes Contratuais, sob pena de perder o direito a
indenizacao.

EZZE Seguros CNPJ 31.534.848/0001-24 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 102 andar Vila Nova Conceigdo S3o Paulo-SP CEP:04543-000 11 2110 5500
www.ezzeseguros.com.br
Pagina 139 de 253



ELZE

12.3. O Sinistro estara caracterizado quando comprovada o inadimplemento do Tomador em relagao
a Obrigagdo Garantida, por ocasido do ndo saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na
Notificacdo de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim e/ou do ndo acolhimento da
defesa apresentada pelo Tomador apds o julgamento definitivo pela ultima instancia do Segurado.
Considera-se como data de ocorréncia do Sinistro aquela do inadimplemento da(s) Obrigacao(des)
Garantida(s) pelo Tomador.

12.4. A comprovacdo da ocorréncia do Sinistro podera exigir a realizacdo de tramites e/ou a verificacdo
do atendimento a certos critérios, de acordo com os termos do Contrato Principal ou de sua legislagdo
especifica. Os tramites e critérios para comprova¢ao da inadimpléncia, nos termos desta Cldusula,
fazem parte das regras do Contrato Principal e sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a
Seguradora ingeréncia, salvo disposicdo em contrdrio no Contrato principal ou em sua legislacdo
especifica. A comprovacado da inadimpléncia mencionada nesta cldusula ndo se confundird com aquela
levada a efeito no ambito do Procedimento de Regulagao de Sinistro.

12.5. O Aviso de Sinistro deverd ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

12.6. Tao logo o Sinistro esteja caracterizado, o Segurado adotard todas as medidas vidveis e
necessarias para reduzir e/ou mitigar os Prejuizos suportados decorrentes do inadimplemento das
Obrigacdes Garantidas pelo Tomador, conforme apurado durante o Procedimento de Regulacdo de
Sinistro.

12.7. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dard inicio ao Procedimento de
Regulacdo de Sinistro, devendo o Segurado e o Tomador disponibilizarem, sem prejuizo de eventual
vistoria presencial e/ou pericia técnica, a seguinte documentagdo, atualizada em relacdo a
documentagdo porventura solicitada e apresentada por ocasido da Notificacdo de Expectativa de
Sinistro:

1 — Para a verificacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

a) Contrato Principal, seus anexos, aditivos e eventuais apostilamentos firmados,
devidamente assinados pelo Segurado e Tomador;

b) Copia integral do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar of(s)
inadimplemento(s) do Tomador, com a documentacdo que comprove o seu efetivo
encerramento;

c) Atas, e-mails, correspondéncias, oficios, notificacdes, processos internos e eventuais

tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que ndo constem do(s) processo(s)
administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador;

d) Relatoérios de Fiscalizacdo dos servicos prestados pelo Tomador durante a vigéncia do
Contrato Principal;

e) Planilha, relatério e/ou documento equivalente que demonstre a existéncia de Créditos do
Tomador referentes ao Contrato Principal;

f) MedicGes, Diarios de Obras, Relatérios de Vistorias, Notas Fiscais, comprovantes de

pagamentos, Planilha de Levantamento de Servicos, Projetos, Cronograma Fisico e
Financeiro original e atualizado, se houver, entre outros;
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g) Aceite(s) Provisodrio(s) e/ou Definitivo(s) dos bens e/ou servigos prestados pelo Tomador,
Se 0 caso;

h) Documentos comprobatérios dos itens que demandam a manuten¢do corretiva,
respaldados pelo responsavel técnico da execuc¢do do escopo assegurado;

i) Documento(s) nao elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is)

para a identificacdo do inadimplemento apontado.
2 — Para delimitacao do Prejuizo:

a) Propostas e/ou orcamentos obtidos com empresa(s) escolhida(s) pelo Segurado para
realizacdo das correcdes necessdrias, que deverao ser instruidos com a relacdo detalhada
dos itens pendentes de acdo corretiva (Planilhas de servicos, contendo escopos, unidades,
quantitativos e custos unitarios);

b) Planilhas, Relatérios e Memodria de calculo do valor da indenizacdo pleiteada, contendo a
indicacdo dos itens contratuais inadimplidos, do periodo de inadimplemento e do racional
considerado para o seu cOmputo.

12.8. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusdo do Procedimento de Regulacdo de Sinistro,
o Segurado e o Tomador deverdo enviar os documentos solicitados, quer para a comprovacdo do
inadimplemento das obrigacdes previstas no Contrato Principal; quer para apuracdo dos Prejuizos
decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizagao.

12.8.1. Na hipétese de o Tomador ndo apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados pela
Seguradora, o Procedimento de Regulacdo de Sinistro seguira seu tramite até a conclusdo, nos termos
da Clausula 12.10.

12.9. Desde que devidamente justificado, a Seguradora podera solicitar documento(s) e/ou
esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Clausula 12.10, o qual voltard a
correr a partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas as exigéncias.

12.10. A conclusdo do Procedimento de Regulacdo devera ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a
partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento do ultimo documento solicitado, quando a
Seguradora emitird o Relatério Final de Sinistro a ser direcionado ao Segurado.

12.11. Caso a Seguradora conclua pela auséncia de cobertura securitdria para o Sinistro, comunicara
ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Clausula 12.10, sua negativa de
pagamento de Indenizagao, apresentando, conjuntamente, as razées que justificaram sua conclusao,
conforme constantes no Relatério Final de Sinistro.

13. INDENIZACAO

13.1. Caso a Seguradora conclua pela existéncia de cobertura securitaria para o Sinistro, procedera ao
calculo da Indenizacdo devida ao Segurado, a qual correspondera ao Prejuizo apurado no
Procedimento de Regulacdo de Sinistro, limitado ao Limite Maximo de Garantia.
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13.2. Os Prejuizos serdo calculados com base na diferenga entre (1) o valor despendido na execug¢ao
da das agdes corretivas necessarias apontadas pelo Segurado ao Tomador e necessarias para corre¢ao
da disfun¢do ocorrida por responsabilidade exclusiva do Tomador, e (2) todos e quaisquer créditos a
que o Tomador tenha direito em decorréncia da execuc¢do das Obrigacdes Garantidas, que ainda nao
tenham sido pagos e que deverdo ser utilizados na amortizacdo dos Prejuizos, abrangendo, sem
limitagdo, eventuais servigos ndo medidos e/ou pendentes de aprovagdo e/ou pelos quais o Tomador
tenha direito a ser remunerado e/ou indenizado pelo Segurado e créditos retidos de qualquer
natureza.

13.2.1. Salvo disposicao em contrario contida na Especificacdo, a Apdlice também cobrira as multas
devidas pelo Tomador, observado o devido processo administrativo, em que serdo assegurados o
contraditdrio e a ampla defesa, bem como os demais principios e normas aplicaveis.

13.3. A Seguradora indenizard o Segurado ou o beneficiario, se houver, até o Limite Maximo de
Garantia, mediante (i) o pagamento em dinheiro dos Prejuizos e multas, ou (ii) a realizacdo das a¢des
corretivas necessdrias para cumprimento das obrigacdes garantidas, de forma a dar continuidade e
conclui-la sob a sua integral responsabilidade, nos termos e condi¢des estabelecidos no Contrato
Principal. A forma de pagamento da Indenizagao devera ser definida de acordo com os termos do
Contrato Principal ou sua legislacdo especifica ou, em caso de auséncia de dispositivo especifico,
mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora.

13.4. A designacdo dos eventuais beneficidrios da Indenizacdo constard da Especificacdo e serd
efetuada a requerimento do Segurado, que identificara sua relacdo com as ObrigacGes Garantidas.

13.5. Caso a Seguradora opte por executar as a¢des corretivas, a escolha do(s) substituto(s) do
Tomador ocorrera mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora, respeitados os termos do
Contrato Principal ou de sua legislacao especifica, hipétese em que a Seguradora e o Segurado
disciplinardo, em um instrumento contratual especifico, as condi¢des da execucao das acgdes
corretivas, e limitando-se a responsabilidade da Seguradora, em qualquer hipétese, ao Limite Maximo
de Garantia.

13.6. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condicdes Contratuais para a Regulagao do Sinistro e o pagamento da Indenizagao ficarao
suspensos até a sua revogacao, cassacao ou reforma. Caso sobrevenha decisao judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizacao paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado devera devolver o excesso, corrigido monetariamente na forma da Clausula 13.8, a
Seguradora ou ao Tomador, se este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.

13.6.1. O Segurado e Tomador se obrigam a comunicar a Seguradora a existéncia de processo(s)
judicial(is) e/ou arbitral instaurados tendo por objeto o(s) inadimplemento(s) das ObrigacGes
Garantidas pela Seguradora e suas consequéncias, bem como, em qualquer hipdtese, inclusive no caso
de processo arbitral ou judicial em que decretado o sigilo, encaminhar as cdpias dos autos que forem
solicitadas e tenham pertinéncia com o Procedimento de Regulacdo de Sinistro, assegurando que o
sigilo ndo se estende e ndo seja prejudicial a Seguradora, a qual devera ser mantida atualizada sobre
o andamento processual, inclusive na hipdtese de haver decisdo judicial ou arbitral que suspenda os
efeitos do Aviso de Sinistro, nos termos do item 13.6.
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13.7. O pagamento da Indenizagao ficara condicionado a entrega dos documentos e informagdes
solicitados para a realizagdo dos tramites financeiros e juridicos, inclusive, mas ndo somente, os
documentos exigidos pela Superintendéncia de Seguros Privados — Susep e pela legislacdo especifica
em vigor.

13.8. Optando a Seguradora pelo pagamento da Indenizagdao em dinheiro, o seu nao pagamento no
prazo previsto na Clausula 12.10 implicard a incidéncia de corre¢do monetaria pela variagdo do indice
de Pregos ao Consumidor Amplo, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE
(IPCA), ou o indice que vier a substitui-lo, e de juros de mora a razdo de 6% (seis por cento) ao ano a
partir da data limite do pagamento e até a efetiva liquidagdao. O ndo pagamento da Indenizagdo no
prazo definido na Clausula 12.10 n3o acarretard reconhecimento automatico de cobertura.

14. ACOMPANHAMENTO DA EXECUGCAO DO CONTRATO PRINCIPAL

14.1. Para viabilizar o adequado monitoramento dos riscos assumidos, a Seguradora podera, a seu
critério, realizar vistorias e inspecdes no local de execucdo das Obrigacdes Garantidas, bem como
solicitar informacdes, documentos, livros, registros e contas relacionadas ao objeto do Contrato
Principal ao Segurado e/ou ao Tomador, que ficardo obrigados a entrega-los no prazo razoavelmente
fixado pela Seguradora.

14.2. O Segurado e Tomador se obrigam, ainda, a fornecer a Seguradora quaisquer documentos,
informacdes e evidéncias que lhes forem solicitados pela Seguradora.

14.3. O acompanhamento da execug¢do do Contrato Principal, nos termos da Clausula 14.1, ndo
desonera o Segurado da obrigacdo de, tempestivamente, notificar Expectativas de Sinistro e/ou
formalizar Avisos de Sinistro, sempre que cabiveis.

15. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses seguraveis aqui
cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.

16. SUBROGACAO

16.1. Efetuado o pagamento da Indeniza¢do ou iniciado o cumprimento das Obrigacdes Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro.

16.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

17. PERDA DE DIREITOS

17.1. O Segurado perderd o direito a Indenizacdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:
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a) Alteragdo das obriga¢Oes contratuais garantidas pela Apdlice, que tenham sido acordadas
entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicagao e expressa anuéncia da Seguradora,
desde que tal alteragdo resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha
relagdo com a ocorréncia do Sinistro ou resulte de ma-fé do Segurado;

b) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equipardvel ao dolo praticados pelo Segurado ou,
seus administradores e representantes legais, no ambito do Contrato Principal;

c) O Segurado ndo cumprir integralmente quaisquer obriga¢des previstas nessa Apdlice;

d) Se o Segurado fizer declaragdes inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias que configurem

agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitacao do seguro, nos termos do
art. 769 do Cddigo Civil;

e) Se o Segurado agravar intencionalmente o risco, nos termos do art. 768 do Cdodigo Civil;

f) Casos fortuitos ou de forca maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos ndo poderdo gerar qualquer perda de
direitos ao Segurado.

17.3. O Segurado esta obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel de
agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizacdo se ficar
comprovado, pela sociedade seguradora, que silenciou de ma-fé. A Seguradora, desde que o faca nos
15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravacao do risco pelo Segurado, podera,
mediante comunicacdo formal: (i) cancelar o Seguro Garantia; ou (ii) restringir a cobertura contratada,
mediante acordo entre as partes; ou (iii) cobrar a diferenca de prémio cabivel, mediante acordo. O
cancelamento do Seguro Garantia so serd eficaz 30 (trinta) dias apds a notificacdo ao Segurado,
devendo ser restituida a diferenca de Prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer, e,
na hipoétese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora podera cobrar a diferenca de Prémio
cabivel.

18. EXTINGAO DA GARANTIA

A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipdteses:

a) guando o objeto do Contrato Principal garantido pela Apélice for definitivamente realizado
e houver a manifestacdo expressa do Segurado neste sentido;

b) guando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

c) guando o pagamento da Indenizacdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

d) guando o objeto da garantia da Apdlice for extinto;

e) guando houver o término da Vigéncia da Apdlice.

19. RESCISAO CONTRATUAL

19.1. Na hipdtese de rescisdo a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:
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RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

19.2. Para prazos ndo previstos na tabela, deverd ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

20. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especificacao.

21. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.

22. FORO

As questdes judiciais entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio deste.

EZZE Seguros CNPJ 31.534.848/0001-24 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 102 andar Vila Nova Conceigdo S3o Paulo-SP CEP:04543-000 11 2110 5500
www.ezzeseguros.com.br

Pagina 145 de 253




ELZE

CONDIGCOES CONTRATUAIS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitagdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e nao representa aprovagao ou recomendacgao por parte da
Susep.

1.3. O Segurado podera consultar a situagao cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condicdes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. O presente Seguro Garantia tem por objeto a garantia, pela Seguradora, do pagamento, até o
valor fixado na apdlice, do saldo devedor remanescente da rescisdao do parcelamento administrativo
de créditos fiscais, assumido pelo Tomador junto a Administracao Publica.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificagdo e as Condi¢des Contratuais.

Aviso de Sinistro: é a comunicacao dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condigcdes Contratuais: é o conjunto das disposicdes desta Apdlice que regem a relagdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposi¢cdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposicdes aplicaveis a relacdo entre eles.

Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteragdo na Especificacdo e/ou nas Condicbes
Contratuais da Apdlice, que somente poderd ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdo descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Indeniza¢do: pagamento dos prejuizos resultantes do inadimplemento das obriga¢cGes cobertas pela
Apdlice, referente ao pagamento do saldo remanescente do parcelamento administrativo.
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Limite Maximo de Garantia: é o valor maximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificacdo, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Segurado: credor de obrigacao fiscal pecunidria em cobranca judicial ou administrativa.

Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.
Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigacdes garantidas, assumidas pelo Tomador perante o Segurado.

Seguro Garantia para modalidade Parcelamento Administrativo Fiscal: modalidade destinada a
assegurar o pagamento do saldo remanescente do parcelamento administrativo inadimplido pelo
Tomador.

Sinistro: ocorréncia do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro
Garantia, caracterizado pelo inadimplemento do Tomador no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas no parcelamento administrativo fiscal.

Tomador: devedor de obrigacdo fiscal pecunidria que deva prestar garantia no ambito de
parcelamento administrativo.

Vigéncia: prazo de duragao da Apdlice.
4. ACEITACAO

4.1. A contratacdo e/ou qualquer alteragdo e/ou a renovacdo ndo automatica deste Seguro Garantia
somente podera ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, ou seu representante, ou por
seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitag¢ao do risco.

4.2. A Seguradora fornecera, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta
por ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitacdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovagoes, bem
como para alteragdes que impliquem modificacdo do risco.
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4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a andlise da Proposta e a fixagcao
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3.,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceita¢do do risco, ou da alteragao proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficarad suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

4.5. No caso de ndo aceitagdo da Proposta, a Seguradora comunicarda o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdo por escrito da Seguradora no prazo previsto na Cldusula 4.3
caracterizard a recusa da proposta. A emissdo e o envio da Apdlice substituem a manifestacdo expressa
de aceitacdo da Proposta pela Seguradora.

4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratacdo ou alteracdo de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. sera suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. Aemissdo da Apdlice ou do Endosso serd feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitacao
da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. O indice e a periodicidade de atualizacao dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverao ser
0os mesmos adotados para os débitos tributarios objeto do parcelamento administrativo fiscal, e,
havendo tal previsdao, tal atualizacdo ndo dependera da anuéncia expressa do Segurado ou do
Tomador.

5.3. A atualizagdo monetdria de que trata o item anterior serd feita automaticamente, através de
instrumento de endosso, com periodicidade anual, obrigando-se desde ja o Tomador a enviar o valor
a Seguradora, sendo devido prémio adicional calculado com base no valor acrescido e no prazo
restante da garantia, sem que isto afete o direito do Segurado

5.4. Os termos desta Apdlice ndo serdao renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo
Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdo de um Endosso.

6. PAGAMENTO DE PREMIO

6.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.
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6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados, com base no art. 16, § 12, da Circular n2 662 da Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP) e em renuncia aos termos do art. 763 do Cddigo Civil e do art. 12 do Decreto-Lei n2 73, de 21
de novembro de 1966.

6.3. O Tomador também sera o responsavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
da atualizagdo dos valores da Apdlice, nos termos da Clausula 5.2.

6.4. As demais disposi¢des sobre o pagamento do Prémio constarao do Contrato de Contragarantia.

6.5. Na hipdtese de a Apdlice ndo aceita pelo Segurado, independentemente de sua causa, deverd o
Tomador comunicar a Seguradora para a adocdo das providéncias de extin¢gdo da Apdlice, nos termos
da alinea d, da Clausula 17.

6.5.1. O Tomador ficard responsavel pelo pagamento do Prémio pelo periodo correspondente entre
a emissdo da Apdlice e a data em que comunicar formalmente a Seguradora a ndo aceitacdo da Apdlice
pelo Poder Judiciario.

7. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territério nacional, salvo
disposicdo em contrério, que devera constar na Especificacdo e/ou nas Condi¢des Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE
8.1. A Vigéncia da Apdlice sera fixada na Especificacao da Apdlice.

8.2. AVigéncia da Apodlice terd inicio com a aceita¢do da Proposta pela Seguradora, aceitacao essa que,
nesta hipdtese, deverd necessariamente ser expressa. A Seguradora devera assegurar que oS
procedimentos e a efetivacdo da manutencdo da cobertura e/ou da renovagdo da Apdlice ocorram
antes do término da Vigéncia.

8.3. A Seguradora devera assegurar a manutencdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco
a ser coberto, salvo em caso de oposicdo do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa
manifestacdo. O Tomador ndo poderd se opor a manutencdao da cobertura, exceto se ocorrer a
substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.4. A Seguradora comunicara ao Segurado e ao Tomador, com antecedéncia minima de 90 (noventa)
dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apdlice.

8.5. A renovacdo da Apdlice devera ser solicitada pelo Tomador, até 60 (sessenta) dias antes do fim de
sua vigéncia.
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8.6. Independentemente da comunicacao da Seguradora sobre a proximidade do término de Vigéncia
da Apdlice, caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovagdo, a Seguradora, ndo obstante a
auséncia da Proposta e de manifestacao expressa do Tomador nesse sentido, poderd emitir o Endosso
correspondente visando a manutencdo da cobertura, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, a
anuéncia tacita aos seus termos com o pagamento do Prémio respectivo.

8.7. A Seguradora somente poderd se manifestar pela ndo renovagdo com base em fatos que
comprovem nao haver mais risco a ser coberto pela apélice ou quando comprovada perda de direito
do Segurado.

8.8. O Tomador podera ndo solicitar a renovagdo somente se comprovar nao haver mais risco a ser
coberto pela Apdlice ou se apresentada nova garantia.

9. FORMA DE CONTRATACAO

A forma de contratacdo do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdo na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Maximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipdtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e é definido pelo Segurado em
consonancia com a extensdo das ObrigacOes Garantidas descrita na Especificacdo da Apdlice, em
consonancia com a legislacdo especifica aplicavel.

10.2. Em caso de pagamento de Indeniza¢do ndo havera reintegracao do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

11. EXPECTATIVA DE SINISTRO

11.1. Verificada a existéncia de uma Expectativa de Sinistro com relagdo ao cumprimento das
Obrigacdes Garantidas, especificamente com a ciéncia da auséncia de pagamento de alguma parcela
do financiamento pelo Tomador, o Segurado deverd notifica-lo imediatamente a Seguradora, pelos
canais disponibilizados pela Seguradora na Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br, indicando
especificamente qual(is) Obrigacdo(0es) Garantida(s) podera(dao) ser inadimplida(s) e a(s)
disposicdo(des) do Contrato Principal que fundamentam sua(s) alegacdo(des) e concedendo prazo
razoavel ao Tomador para a regularizacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentacdo
de defesa.

11.2. A Notificacdo da Expectativa de Sinistro possibilitara a Seguradora, a seu critério, a adoc¢do de
medidas visando a mitigacdo do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas n3do se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Contrato Principal;
intermediar a relacdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizacdo do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.
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11.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
e ao Tomador o envio dos documentos indicados na Cldusula 12, além de outros justificadamente
solicitados.

11.4. O Segurado deverd manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito (i) a regularizacao do inadimplemento
apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro serd devidamente
baixada, ou (ii) a necessidade de conversao da Expectativa em Reclamagado de Sinistro, diante da ndo
regularizagdo do inadimplemento.

11.5. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro deverd ser notificada a Seguradora
imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia da Apdlice.

12. CARACTERIZACAO DE SINISTRO
12.1. Ficara caracterizado o sinistro:

a) com arescisdao do parcelamento, motivado pelo inadimplemento das obrigacdes assumidas
pelo tomador no respectivo requerimento de adesao;

b) com o ndo cumprimento da obrigacdo de até 60 (sessenta) dias antes do fim da vigéncia da
apolice, renovar o seguro garantia ou apresentar nova garantia suficiente e idonea.

12.2. A comprovacdo da ocorréncia do Sinistro podera exigir a realizacdo de tramites e/ou a verificacdo
do atendimento a certos critérios, de acordo com os termos do Contrato ou de sua legislagao
especifica. Os tramites e critérios para comprovac¢ao da inadimpléncia, nos termos desta Clausula,
fazem parte das regras do Contrato e sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a Seguradora
ingeréncia, salvo disposicao em contrario no Contrato ou em sua legislacao especifica. A comprovacao
da inadimpléncia mencionada nesta clausula ndo se confundira com aquela levada a efeito no ambito
do Procedimento de Regulagao de Sinistro.

12.3. O Aviso de Sinistro devera ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

12.4. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dard inicio ao Procedimento de
Regulacdo de Sinistro, devendo o Segurado disponibilizar a seguinte documentacao, atualizada em
relacdo a documentacdo porventura solicitada e apresentada por ocasido da Notificacdo de
Expectativa de Sinistro:

1 — Para a verificacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

a) Cépia do termo de parcelamento ou do documento em que constam as obrigacdes
assumidas pelo Tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo
Segurado e pelo Tomador;

b) Cépia da documentacdo comprobatdria da inadimpléncia do Tomador;
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c) Atas, e-mails, correspondéncias, oficios, notificacdes, processos internos e eventuais
tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que evidencie ofs)
inadimplemento(s) do Tomador;

d) Documento(s) ndo elencado(s) acima que seja(m) essencial(is) para a identificagdo do
inadimplemento apontado.

2 — Para delimitacao do Prejuizo:

a) Planilha, relatdrio e/ou correspondéncias informando os valores pagos pelo Tomador e o
saldo remanescente a ser pago pela Seguradora;

12.5. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusdo do Procedimento de Regulacdo de Sinistro,
o Segurado e o Tomador deverdo enviar os documentos solicitados, quer para a comprovacdo do
inadimplemento das obrigacdes previstas no Contrato; quer para apuracdo dos Prejuizos decorrentes
do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizagao.

12.6. Desde que devidamente justificado, a Seguradora poderd solicitar documento(s) e/ou
esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Cldusula 12.7, o qual voltard a
correr a partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas as exigéncias.

12.6.1. Na hipétese de o Tomador ndo apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados pela
Seguradora, o Procedimento de Regulacdo de Sinistro seguira seu tramite até a conclusdo, nos termos
da Clausula 12.7.

12.7. A conclusdo do Procedimento de Regulacdo devera ocorrer em até 15 (quinze) dias contados a
partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento do ultimo documento solicitado, quando a
Seguradora emitird o Relatdrio Final de Sinistro a ser direcionado ao Segurado.

12.8. Caso a Seguradora conclua pela auséncia de cobertura securitdria para o Sinistro, comunicara
ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Clausula 12.7, sua negativa de
pagamento de Indenizagao, apresentando, conjuntamente, as razdes que justificaram sua conclusao,
conforme constantes no Relatério Final de Sinistro.

13. INDENIZACAO

13.1. Caso a Seguradora conclua pela existéncia de cobertura securitaria para o Sinistro, a Seguradora
cumprird a obrigacdo descrita na Apdlice, arcando com o pagamento do saldo remanescente do
parcelamento administrativo, apurado no Procedimento de Regulacao de Sinistro, limitado ao Limite
Maximo de Garantia.

13.2. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas CondicBes Contratuais para a Regulacdo do Sinistro e o pagamento da Indenizacao ficardo
suspensos até a sua revogacao, cassacdo ou reforma. Caso sobrevenha decisdo judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizacdo paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado devera devolver o excesso, corrigido monetariamente, a Seguradora ou ao Tomador, se
este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.
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13.2.1. O Segurado e Tomador se obrigam a comunicar a Seguradora a existéncia de processo(s)
judicial(is) e/ou arbitral instaurados tendo por objeto o(s) inadimplemento(s) das ObrigacGes
Garantidas pela Seguradora e suas consequéncias, bem como, em qualquer hipdtese, inclusive no caso
de processo arbitral ou judicial em que decretado o sigilo, encaminhar as cépias dos autos que forem
solicitadas e tenham pertinéncia com o Procedimento de Regulagdo de Sinistro, assegurando que o
sigilo ndo se estende e ndo seja prejudicial a Seguradora, a qual deverd ser mantida atualizada sobre
o andamento processual, inclusive na hipdtese de haver decisdo judicial ou arbitral que suspenda os
efeitos do Aviso de Sinistro, nos termos do item 13.2.

13.3. O pagamento da indeniza¢dao deverd ocorrer dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias,
contados da data de recebimento do Ultimo documento previsto no item 12.4, necessdrio ao processo
de regulacdo do sinistro.

13.4. O pagamento da Indenizagdo ficara condicionado a entrega dos documentos e informacoes
solicitados para a realizacdo dos tramites financeiros e juridicos, inclusive, mas ndo somente, os
documentos exigidos pela Superintendéncia de Seguros Privados — Susep e pela legislacdo especifica
em vigor.

13.5. O ndo pagamento no prazo previsto na Clausula 13.3 implicard a incidéncia de corregao
monetdria pela variacdo do indice de Precos ao Consumidor Amplo, da Fundacdo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica - IBGE (IPCA), ou o indice que vier a substitui-lo, e de juros de mora a razao
de 2% (dois por cento) ao ano a partir da data limite do pagamento e até a efetiva liquidacdo. O ndo
pagamento da Indenizacdo no prazo definido na Clausula 13.3 ndo acarretard reconhecimento
automatico de cobertura.

14. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses seguraveis aqui
cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.

15. SUBROGACAO
15.1. Efetuado o pagamento da Indeniza¢do ou iniciado o cumprimento das Obriga¢des Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos, pretensdes, garantias e

privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro.

15.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

16. PERDA DE DIREITOS
N3o se aplicam hipdteses de perdas de direito a presente Apdlice.
17. EXTINCAO DA GARANTIA

A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipoteses:
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a) quando as obrigacdes assumidas pelo Tomador no parcelamento fiscal administrativo
forem integralmente cumpridas e houver a manifestacdao do Segurado neste sentido;

b) quando o pagamento da Indenizagdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

c) quando o parcelamento fiscal administrativo for extinto pela satisfagao do valor executado;

d) quando o Segurado ndo aceitar a Apdlice, independentemente da sua causa.

18. RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Na hipdtese de rescisdo a pedido do Segurado, a Seguradora poderd reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

18.2. Para prazos nado previstos na tabela, devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

19. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especificacao.

20. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.
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21.FORO

Fica estabelecido que as discussGes decorrentes desta Apdlice serdo dirimidas no foro da Comarca
com jurisdicdo para a tramitagdo do parcelamento fiscal em questdo, sendo inaplicavel a cldusula
compromissoria de arbitragem.
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CONDICOES CONTRATUAIS - PERFORMANCE PUBLICO
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitagdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagao ou recomendacgao por parte da
Susep;

1.3. O Segurado podera consultar a situagao cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condicdes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. O presente Seguro Garantia tem por objeto a garantia de Indenizacdo, pela Seguradora ao
Segurado, até o Limite Maximo de Garantia e observadas estas Condigdes Contratuais, pelos Prejuizos
indenizaveis suportados pelo Segurado em decorréncia de eventual Sinistro, conforme apurado ao
final do Procedimento de Regulacdo correspondente.

2.2. O Seguro Garantia é vinculado ao Contrato Principal, devendo respeitar as suas caracteristicas,
dispositivos e legislacdo especifica, respeitadas estas Condi¢cbes Contratuais, inclusive, mas nao
somente, as cldusulas limitativas aqui contidas.

2.2.1. Na hipdtese de o Seguro Garantia ndo garantir todas as obrigacdes assumidas pelo Tomador
no Contrato Principal, esta Apdlice descrevera, de forma clara e objetiva, as exatas obriga¢des
garantidas.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificacdo e as Condi¢es Contratuais.

Aviso de Sinistro: é a comunicacdo dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condicbes Contratuais: é o conjunto das disposicoes desta Apdlice que regem a relagdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposicdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposicées aplicaveis a relacdo entre eles.
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Contrato Principal: é o contrato em que estdo estipuladas as Obriga¢des Garantidas pela Seguradora
e ao qual a Apdlice estd vinculada, sujeito ao regime de direito publico, que instrumentaliza a relagdo
juridica entre o Segurado e o Tomador, independentemente da denominagdo utilizada, incluindo os
seus aditivos, alteragdes anexos e apostilamentos.

Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteragdo na Especificagdo e/ou nas CondigGes
Contratuais da Apdlice, que somente poderd ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdo descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: é o ato, fato ou circunstancia que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador
no cumprimento das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice, previstas no Contrato Principal.

Fato Gerador: é(sdo) a(s) causa(s) determinante(s) da ocorréncia de um Sinistro.

Indenizacdo: é a contraprestacdo devida pela Seguradora ao Segurado na eventualidade de um Sinistro
coberto.

Limite Maximo de Garantia: é o valor maximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificagao, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Notificacdo de Expectativa de Sinistro: é a comunicacdo, pelo Segurado a Seguradora, da ocorréncia
de uma Expectativa de Sinistro, a partir da qual serdo iniciados os procedimentos visando a
averiguacdo e/ou a comprovacdo do possivel inadimplemento por parte do Tomador no cumprimento
das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice e que, se ndo sanado, podera se converter em um Sinistro.

Obrigacdo Garantida: é(sdo) a(s) obrigacdo(Ges) assumida(s) pelo Tomador junto ao Segurado no
Contrato Principal e que sdo garantidas pela Seguradora nos termos da Apdlice, podendo se limitar a
fases, etapas, ou entregas parciais.

Prejuizo: é a perda pecunidria comprovadamente suportada pelo Segurado em decorréncia de um
eventual Sinistro, caracterizado pelo sobrecusto incorrido para a execu¢ao da parcela remanescente
do objeto do Contrato Principal, inadimplida pelo Tomador, em acréscimo ao valor que seria devido
pelo Segurado ao Tomador caso o Sinistro ndo houvesse ocorrido, deduzidos os créditos a que o
Tomador tenha direito em decorréncia da execuc¢ado das Obrigacdes Garantidas, que ainda ndo tenham
sido pagos e que deverdo ser utilizados na amortizacdao dos Prejuizos, abrangendo, sem limitacao,
eventuais servicos ndo medidos e/ou pendentes de aprovacdo e/ou pelos quais o Tomador tenha
direito a ser remunerado e/ou indenizado pelo Segurado e créditos retidos de qualquer natureza.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Procedimento de Regulacdo: é o procedimento executado pela Seguradora apds o Aviso de Sinistro
visando a apuracdo do(s) Fato(s) Gerador(es), da existéncia ou ndo de cobertura securitdria para o
eventual Sinistro e, em caso positivo, da extensdo do(s) Prejuizo(s) indenizavel(is).
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Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Relatério Final: é o documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulagdao de
Sinistro, por meio do qual a Seguradora formaliza ao Segurado o seu posicionamento acerca da
caracterizagdo ou ndo do Sinistro, bem como da extensdao dos Prejuizos indenizaveis e do valor da
Indenizagdo correspondente, se houver.

Segurado: é o 6rgdao da Administracdao Publica ou do Poder Concedente, credor das obrigacdes
assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.
Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigacOes garantidas, assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Seguro Garantia — Setor Publico: é o Seguro Garantia cujo Contrato Principal esta sujeito ao regime
juridico de direito publico.

Sinistro: é a ocorréncia do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro
Garantia, caracterizado pelo comprovado inadimplemento do Tomador no cumprimento das
obrigacOes estabelecidas no Contrato Principal, do qual decorram Prejuizos indenizaveis pela
Seguradora.

Tomador: é o devedor das obrigacdes estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, que
apresenta a Seguradora a Proposta de contrata¢do do Seguro Garantia.

Vigéncia: prazo de duragao da Apdlice.
4. ACEITACAO

4.1. A contratacdo e/ ou qualquer alteracdo e/ou a renovagdo ndo automatica deste Seguro Garantia
somente podera ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, ou seu representante, ou por
seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitag¢ao do risco.

4.2. A Seguradora fornecera, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta
por ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terd o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceita¢cdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovacoes, bem
como para alteracdes que impliquem modificacdo do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a andlise da Proposta e a fixacao
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3,,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceitacdo do risco, ou da alteracdo proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.
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4.5. No caso de ndo aceitagdo da Proposta, a Seguradora comunicara o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdao por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3
caracterizard a aceitagdo tacita da proposta. A emissao e o envio da Apdlice substituem a manifestagao
expressa de aceitagdo da Proposta pela Seguradora.

4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratacdo ou alteragdo de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. serd suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. Aemissdo da Apdlice ou do Endosso serd feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitacao
da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. Quando efetuadas altera¢cdes no Contrato Principal em virtude das quais se faca necessaria
eventual modificacdo da Apdlice, esta ultima:

a) deverd acompanhar tais alteragdes, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato
Principal, em legislacdo especifica a ele aplicavel, ou no documento que serviu de base para
a aceitacdo do risco pela Seguradora; ou

b) poderd acompanhar tais alteragdes, em situacdes nao abrangidas pela alinea “a” anterior,
desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

5.3. Na hipétese da alinea “a” da Clausula 5.2, o Segurado devera comunicar a Seguradora a alteracao
do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo a Seguradora, nos 15 (quinze) dias
subsequentes ao recebimento dessa comunicacdo, emitir o correspondente Endosso e cobrar o
Prémio respectivo ao Tomador, que ndo podera se recusar a paga-lo. A ndo comunicac¢do, ou a sua
comunica¢ao em desacordo com os critérios estabelecidos nas Condi¢gdes Contratuais, das alteragdes
promovidas no Contrato Principal podera acarretar a perda do direito a cobertura securitaria, na forma
da legislacdo aplicavel.

5.4. Na hipodtese da alinea “b” da Clausula 5.2, o Segurado devera solicitar a Seguradora a emissao de
Endosso, podendo a Seguradora aceita-lo ou ndo, no prazo

5.5. O indice e a periodicidade de atualizacdo dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverdo ser
os mesmos definidos no Contrato Principal ou na legislacdo especifica a ele aplicavel, e, havendo tal
previsdo, tal atualizacdo ndo dependerd da anuéncia expressa do Segurado ou do Tomador.

5.6. Os termos desta Apdlice ndo serdo renunciados ou alterados pelo Tomador, a menos que
acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdo de um Endosso.
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6. PAGAMENTO DE PREMIO
6.1. O Tomador é o responsdavel pelo pagamento do Prémio.

6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados.

6.3. O Tomador também sera o responsavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
de alteragbes na Apdlice, nos termos da Clausula 5.2, ou da atualizagdo dos valores da Apdlice, nos
termos da Clausula 5.4.

6.4. As demais disposicoes sobre o pagamento do Prémio constarao do Contrato de Contragarantia.
7. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territdrio nacional, salvo
disposicdo em contrério, que devera constar na Especificacdo e/ou nas Condi¢des Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE

8.1. A Vigéncia da Apdlice sera fixada na Especificacdo e correspondera ao prazo de execuc¢do das
Obrigacdes Garantidas, salvo se o Contrato Principal ou a legislacdo especifica dispuserem de forma
distinta.

8.2. Caso a Vigéncia da Apdlice seja inferior a das Obriga¢cdes Garantidas, a Seguradora devera
assegurar a manutengdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco a ser coberto, salvo em
caso de oposicao do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestacdo. O Tomador nao
podera se opor a manutencao da cobertura pelo prazo de execugao das Obrigacdes Garantidas, exceto
se ocorrer a substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.2.1. Na hipdtese desta Clausula 8.2, a Seguradora comunicara ao Segurado e ao Tomador, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apdlice, cabendo
ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicacdo, exigir do
Tomador a sua renovacao, enviando cépia de tal solicitacdo a Seguradora.

8.2.2. Caso o Segurado ndo se pronuncie sobre a renovag¢dao da Apdlice no prazo de 30 (trinta) dias
acima indicado e o Tomador ndo apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedéncia ao
término da Vigéncia, a Seguradora ficard automaticamente desobrigada de renova-la.

8.2.3. Caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovacdao, em descumprimento da
determinacdo do Segurado, a Seguradora, ndo obstante a auséncia da Proposta, poderd emitir o
Endosso correspondente visando a manutenc¢do da cobertura durante o prazo de execuc¢do das
Obrigacdes Garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prémio respectivo.
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8.3. Se a Proposta de contratagao do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao inicio
de execucdo das obrigacdes garantidas pelo Tomador, a Vigéncia da Apdlice tera inicio com a aceita¢ao
da Proposta pela Seguradora, aceitagdo essa que, nesta hipdtese, deverd necessariamente ser
expressa. A Seguradora devera assegurar que os procedimentos e a efetivagdo da manutengdo da
cobertura e/ou da renovagdo da Apdlice ocorram antes do término da Vigéncia.

8.3.1. Arequerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigéncia da Apélice poderd
coincidir com a data de inicio de execuc¢do das Obriga¢des Garantidas, condicionado, no entanto, a
que, nesta hipdtese, o Segurado preste declaracdo de inexisténcia de qualquer indicio de
inadimplemento das Obrigagdes Garantidas até o momento da emissao da Apdlice.

9. FORMA DE CONTRATACAO

A forma de contratacdo do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdo na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Maximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipdtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e é definido pelo Segurado em
consonancia com a extensdo das ObrigacGes Garantidas, conforme previsto no Contrato Principal e
descrita na Especificacdo, em consonancia com a legislacdo especifica aplicavel.

10.2. Condicionado sempre a emissdo de Endosso especifico e ao pagamento do Prémio, o Limite
Maximo de Garantia devera acompanhar eventuais altera¢des previstas no Contrato Principal.

10.2.1. Para alteragdes nao previstas no Contrato Principal que impliquem modificacdao do valor da
garantia, este Ultimo podera acompanhar tais modifica¢des, desde que solicitado e haja o respectivo
aceite pela Seguradora.

10.3. Em caso de pagamento de Indenizagdo ndao havera reintegracao do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

11. EXPECTATIVA DE SINISTRO

11.1. Verificada a existéncia de uma Expectativa de Sinistro com relacdo ao cumprimento das
Obrigacdes Garantidas, o Segurado devera notificar imediatamente a Seguradora, pelos canais
disponibilizados pela Seguradora na Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br, indicando
especificamente qual(is) Obrigacdao(des) Garantida(s) poderad(do) ser inadimplida(s) e a(s)
disposicdo(6es) do Contrato Principal que fundamentam sua(s) alegacdo(6es) e concedendo prazo
razoavel ao Tomador para a regularizacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentacdo
de defesa.

11.1.1. O Segurado, tdo logo instaurado o processo administrativo, remetera copia dos autos para a
Seguradora, bem como cépia de quaisquer comunicacdes dirigidas a ou recebidas do Tomador
relativamente a Expectativa de Sinistro, com o objetivo de que a Expectativa seja por ela analisada e
registrada.
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11.2. A Notificagdo da Expectativa de Sinistro possibilitara a Seguradora, a seu critério, a adogao de
medidas visando a mitiga¢cdo do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas ndo se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Contrato Principal;
intermediar a relagdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizagao do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.

11.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
e ao Tomador o envio dos documentos indicados na Cldusula 12, além de outros justificadamente
solicitados.

11.4. O Segurado devera manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito a regularizacdo do inadimplemento
apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro sera devidamente
baixada, ou a conversdo da Expectativa em Sinistro.

11.5. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a Seguradora
imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia.

12. CARACTERIZACAO DE SINISTRO

12.1. Ocorrido o Sinistro durante a Vigéncia da Apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo deverao
respeitar os prazos prescricionais aplicaveis.

12.2. Ndo obstante o disposto na Clausula 12.1, o Segurado devera enviar o Aviso de Sinistro a
Seguradora logo apds tomar conhecimento de sua caracterizacao, de acordo com os critérios e
contendo os documentos definidos nas Condi¢cdes Contratuais, sob pena de perder o direito
indenizagao.

Q-

12.3. O Sinistro estara caracterizado quando comprovado o inadimplemento do Tomador em relagao
a Obrigacdo Garantida, por ocasido do ndo saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na
Notificacdo de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim e/ou do ndo acolhimento da
defesa apresentada pelo Tomador ao término do processo administrativo instaurado pelo Segurado,
apos o julgamento definitivo pela uUltima instancia administrativa. Considera-se como data de
ocorréncia do Sinistro aquela do inadimplemento da(s) Obrigacdo(des) Garantida(s) pelo Tomador.

12.4. A comprovacdo da ocorréncia do Sinistro podera exigir a realizacdo de tramites e/ou a verificacdo
do atendimento a certos critérios, de acordo com os termos do Contrato Principal ou de sua legislacao
especifica. Os tramites e critérios para comprovacao da inadimpléncia, nos termos desta Clausula,
fazem parte das regras do Contrato Principal e sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a
Seguradora ingeréncia, salvo disposicdo em contrdrio no Contrato principal ou em sua legislacao
especifica. A comprovacado da inadimpléncia mencionada nesta cldusula ndo se confundirad com aquela
levada a efeito no ambito do Procedimento de Regulacdo de Sinistro.

12.5. O Aviso de Sinistro deverd ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.
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12.6. Tao logo o Sinistro esteja caracterizado, o Segurado adotara todas as medidas vidveis e
necessarias para reduzir e/ou mitigar os Prejuizos suportados decorrentes do inadimplemento das
Obriga¢Ges Garantidas pelo Tomador, conforme apurado durante o Procedimento de Regulagdo de

Sinistro.

12.7. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dara inicio ao Procedimento de
Regulacdo de Sinistro, devendo o Segurado e o Tomador disponibilizarem, sem prejuizo de eventual
vistoria presencial e/ou pericia técnica, a seguinte documentacdo, atualizada em relagdo a
documentagdao porventura solicitada e apresentada por ocasido da Notificagdo de Expectativa de

Sinistro:

1 — Para a verificagdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

a)

b)

f)

g)

h)

j)

Contrato Principal, seus anexos, aditivos e eventuais apostilamentos firmados,
devidamente assinados pelo Segurado e Tomador;

Cépia integral do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s)
inadimplemento(s) do Tomador, com a documentagdo que comprove o seu efetivo
encerramento;

Atas, e-mails, correspondéncias, oficios, notificacbes, processos internos e eventuais
tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que ndo constem do(s) processo(s)
administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador;
Comprovacao do valor que seria devido pelo Segurado ao Tomador pelo cumprimento da
parcela remanescente das Obrigacdes Garantidas, caso o Sinistro ndo houvesse ocorrido, e
dos valores pagos durante a vigéncia do Contrato Principal;

Informacgdes sobre o avango fisico do Tomador e o avanco financeiro do Contrato Principal
na data de substituicdo do Tomador;

Relatérios de Fiscalizagdao dos servigos prestados pelo Tomador durante a vigéncia do
Contrato Principal;

Planilha, relatério e/ou documento equivalente que demonstre a existéncia de Créditos do
Tomador referentes ao Contrato Principal;

Medicbes, Diarios de Obras, Relatérios de Vistorias, Notas Fiscais, comprovantes de
pagamentos, Planilha de Levantamento de Servicos, Projetos, Cronograma Fisico e
Financeiro original e atualizado, se houver, entre outros;

Aceite(s) Provisério(s) e/ou Definitivo(s) dos bens e/ou servigos prestados pelo Tomador,
se 0 caso; e,

Documento(s) ndo elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is)
para a identificacdo do inadimplemento apontado.

2 — Para delimitacdo do Prejuizo:

a)

b)

Documentac¢do que possibilite a afericdo do percentual ndo concluido pelo Tomador das
ObrigacOes Garantidas objeto do Contrato Principal, no momento da sua rescisdo;
Propostas e/ou orcamentos obtidos com empresa(s) escolhida(s) pelo Segurado para
conclusdo do objeto contratual, que além de manter o escopo original do Contrato
Principal, deverdo ser instruidos com a relacdao detalhada dos itens pendentes de execucao,
tal qual se encontra no Contrato Principal (Planilhas de servicos, contendo escopos,
unidades, quantitativos e custos unitarios);
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c) Planilhas, Relatérios e Memdria de cdlculo do valor da indenizagdo pleiteada, contendo a
indicacdo dos itens contratuais inadimplidos, do periodo de inadimplemento e do racional
considerado para o seu computo.

12.8. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusao do Procedimento de Regulagao de Sinistro,
o Segurado e o Tomador deverdo enviar os documentos solicitados, quer para a comprovagao do
inadimplemento das obriga¢des previstas no Contrato Principal; quer para apuragao dos Prejuizos
decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizagdo.

12.8.1. Na hipdtese de o Tomador nao apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados pela
Seguradora, o Procedimento de Regulacdo de Sinistro seguira seu tramite até a conclusdo, nos termos
da Clausula 12.10.

12.9. Desde que devidamente justificado, a Seguradora poderd solicitar documento(s) e/ou
esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Cldusula 12.10, o qual voltard a
correr a partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas as exigéncias.

12.10. A conclusdo do Procedimento de Regulacdo deverd ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a
partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento do ultimo documento solicitado, quando a
Seguradora emitira o Relatério Final de Sinistro a ser direcionado ao Segurado.

12.11. Caso a Seguradora conclua pela auséncia de cobertura securitaria para o Sinistro, comunicara
ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Clausula 12.10, sua negativa de
pagamento de Indenizagdo, apresentando, conjuntamente, as razdes que justificaram sua conclusao,
conforme constantes no Relatério Final de Sinistro.

13. INDENIZACAO

13.1. Caso a Seguradora conclua pela existéncia de cobertura securitdria para o Sinistro, procedera ao
calculo da Indenizacdo devida ao Segurado, a qual corresponderda ao Prejuizo apurado no
Procedimento de Regulacdo de Sinistro, limitado ao Limite Maximo de Garantia.

13.2. Os Prejuizos serdo calculados com base na diferenga entre (1) o valor despendido na execuc¢ado
da parcela remanescente das Obrigacdes Garantidas, previstas no Contrato Principal, e (2) o somatério
(2.1) do valor que seria devido pelo Segurado ao Tomador pelo cumprimento da parcela remanescente
das ObrigacOes Garantidas, caso o Sinistro ndo houvesse ocorrido, com (2.2.) todos e quaisquer
créditos a que o Tomador tenha direito em decorréncia da execug¢ao das Obrigacdes Garantidas, que
ainda ndo tenham sido pagos e que deverao ser utilizados na amortiza¢ao dos Prejuizos, abrangendo,
sem limitacdo, eventuais servicos ndo medidos e/ou pendentes de aprovacdo e/ou pelos quais o
Tomador tenha direito a ser remunerado e/ou indenizado pelo Segurado e créditos retidos de
qualquer natureza.

13.2.1. Salvo disposicdo em contrario contida na Especificacdo, a Apdlice também cobrird as multas
aplicadas pelo Segurado em decorréncia de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal,
devidas apds o término do processo administrativo instaurado pelo Segurado, com o julgamento
definitivo pela ultima instancia administrativa, e inadimplida apds o decurso do prazo para seu
pagamento, das quais o Segurado ndo possua meios para seu adimplemento de forma administrativa.
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13.3. A Seguradora indenizard o Segurado ou o beneficidrio, se houver, até o Limite Maximo de
Garantia, mediante (i) o pagamento em dinheiro dos Prejuizos e multas, ou (ii) mediante a execugao
da parcela remanescente das obriga¢des garantidas, de forma a dar continuidade e conclui-la sob a
sua integral responsabilidade, nos termos e condigdes estabelecidos no Contrato Principal. A forma de
pagamento da Indenizagdo devera ser definida de acordo com os termos do Contrato Principal ou sua
legislagcdao especifica ou, em caso de auséncia de dispositivo especifico, mediante acordo entre o
Segurado e a Seguradora.

13.4. A designacdo dos eventuais beneficidrios da Indenizagdo constard da Especificacdo e sera
efetuada a requerimento do Segurado, que identificara sua relagdo com as Obriga¢des Garantidas.

13.5. Caso a Seguradora opte por concluir diretamente a parcela remanescente das Obrigacdes
Garantidas, a escolha do(s) substituto(s) do Tomador ocorrera mediante acordo entre o Segurado e a
Seguradora, respeitados os termos do Contrato Principal ou de sua legislacdo especifica, hipdtese em
gue a Seguradora e o Segurado disciplinardo, em um instrumento contratual especifico, as condicées
da execucdo dessa parcela remanescente, e limitando-se a responsabilidade da Seguradora, em
gualquer hipdtese, ao Limite Maximo de Garantia.

13.6. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condicdes Contratuais para a Regulacao do Sinistro e o pagamento da Indenizacao ficardo
suspensos até a sua revogacao, cassacdo ou reforma. Caso sobrevenha decisdo judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizacao paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado devera devolver o excesso, corrigido monetariamente na forma da Clausula 13.8, a
Seguradora ou ao Tomador, se este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.

13.6.1. O Segurado e Tomador se obrigam a comunicar a Seguradora a existéncia de processo(s)
judicial(is) e/ou arbitral instaurados tendo por objeto o(s) inadimplemento(s) das ObrigacGes
Garantidas pela Seguradora e suas consequéncias, bem como, em qualquer hipétese, inclusive no caso
de processo arbitral ou judicial em que decretado o sigilo, encaminhar as cdpias dos autos que forem
solicitadas e tenham pertinéncia com o Procedimento de Regula¢do de Sinistro, assegurando que o
sigilo ndo se estende e nao seja prejudicial a Seguradora, a qual devera ser mantida atualizada sobre
o andamento processual, inclusive na hipdtese de haver decisdo judicial ou arbitral que suspenda os
efeitos do Aviso de Sinistro, nos termos do item 13.6.

13.7. O pagamento da Indenizagao ficara condicionado a entrega dos documentos e informacdes
solicitados para a realizacdo dos tramites financeiros e juridicos, inclusive, mas ndo somente, os
documentos exigidos pela Superintendéncia de Seguros Privados — Susep e pela legislacdo especifica
em vigor.

13.8. Optando a Seguradora pelo pagamento da Indenizacdo em dinheiro, o seu ndo pagamento no
prazo previsto na Clausula 12.9 implicara a incidéncia de corre¢do monetéria pela variagdo do indice
de Precos ao Consumidor Amplo, da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE
(IPCA), ou o indice que vier a substitui-lo, e de juros de mora a razdo de 2% (dois por cento) ao ano a
partir da data limite do pagamento e até a efetiva liquidacdo. O ndo pagamento da Indenizacdo no
prazo definido na Clausula 12.9 n3o acarretara reconhecimento automatico de cobertura.
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14. ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DO CONTRATO PRINCIPAL

14.1. Para viabilizar o adequado monitoramento dos riscos assumidos, a Seguradora poder3d, a seu
critério, realizar vistorias e inspe¢bes no local de execucdo das Obrigagdes Garantidas, bem como
solicitar informagdes, documentos, livros, registros e contas relacionadas ao objeto do Contrato
Principal ao Segurado e/ou ao Tomador, que ficardo obrigados a entrega-los no prazo razoavelmente
fixado pela Seguradora.

14.2. O Segurado e Tomador se obrigam, ainda, a fornecer a Seguradora quaisquer documentos,
informacgdes e evidéncias que lhes forem solicitados pela Seguradora.

14.3. O acompanhamento da execuc¢do do Contrato Principal, nos termos da Clausula 14.1, ndo
desonera o Segurado da obrigacdo de, tempestivamente, notificar Expectativas de Sinistro e/ou
formalizar Avisos de Sinistro, sempre que cabiveis.

15. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses seguraveis aqui
cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.

16. SUBROGACAO

16.1. Efetuado o pagamento da Indeniza¢do ou iniciado o cumprimento das ObrigacGes Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-d8 nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro.

16.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

17. PERDA DE DIREITOS

17.1. O Segurado perdera o direito a Indenizagdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipdteses:

a) Alteracao das obrigacdes contratuais garantidas pela Apdlice, que tenham sido acordadas
entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicacao e expressa anuéncia da Seguradora,
desde que tal alteracdo resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha
relacdo com a ocorréncia do Sinistro ou resulte de ma-fé do Segurado;

b) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado ou,
seus administradores e representantes legais, no ambito do Contrato Principal;

c) O Segurado ndo cumprir integralmente quaisquer obrigacdes previstas nessa Apdlice;

d) Se o Segurado fizer declaraces inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias que configurem

agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitacdo do seguro, nos termos do
art. 769 do Cédigo Civil;

e) Se o Segurado agravar intencionalmente o risco, nos termos do art. 768 do Cadigo Civil.

f) Casos fortuitos ou de forca maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;
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17.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos nao poderao gerar qualquer perda de
direitos ao Segurado.

17.3. O Segurado estd obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel de
agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizagdao se ficar
comprovado, pela sociedade seguradora, que silenciou de ma-fé. A Seguradora, desde que o faga nos
15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravacao do risco pelo Segurado, podera,
mediante comunicac¢do formal: (i) cancelar o Seguro Garantia; ou (ii) restringir a cobertura contratada,
mediante acordo entre as partes; ou (iii) cobrar a diferenca de prémio cabivel, mediante acordo. O
cancelamento do Seguro Garantia sé serd eficaz 30 (trinta) dias apds a notificagdo ao Segurado,
devendo ser restituida a diferenca de Prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer, e,
na hipdtese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora podera cobrar a diferenca de Prémio
cabivel.

18. EXTINCAO DA GARANTIA

A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipdteses:

a) guando o objeto do Contrato Principal garantido pela Apélice for definitivamente realizado
e houver a manifestacdo expressa do Segurado neste sentido;

b) guando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

c) guando o pagamento da Indenizacdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

d) guando o objeto da garantia da Apdlice for extinto;

e) guando houver o término da Vigéncia da Apdlice.

19. RESCISAO CONTRATUAL

19.1. Na hipdtese de rescisdo a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

et | emcronsen —[TEAC0 FRCIONT eraghionsen
PREMIO PAGAE O GZLEIEQ&ASSETS :L PREMIO PAGAE O G';%E@&Aggg'rﬁ AAL
PREMIO TOTAL PREMIO TOTAL
13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
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RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

66

165/365

98

345/365

70

180/365

100

365/365

19.2. Para prazos ndo previstos na tabela, devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

20. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especificagdo.

21. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.

22.FORO

As questdes judiciais entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio deste.
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CONDIGCOES CONTRATUAIS - TERMINO DE OBRA - MANUTENCAO CORRETIVA
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitagdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e nao representa aprovagao ou recomendagao por parte da
Susep;

1.3. O Segurado podera consultar a situagao cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condicdes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. O presente Seguro Garantia tem por objeto a garantia de Indenizacdo, pela Seguradora ao
Segurado, até o Limite Maximo de Garantia e observadas estas Condigdes Contratuais, pelos Prejuizos
indenizaveis suportados pelo Segurado decorrentes da inexecucdo, dentro do prazo acordado, das
acdes corretivas apontadas pelo Segurado ao Tomador e necessarias para a correcdo da disfuncao
ocorrida por responsabilidade exclusiva do Tomador, em conformidade com a tabela do item 8.2,
conforme apurado ao final do Procedimento de Regulacdo correspondente.

2.2. Esta cobertura cobre danos oriundos da execu¢ao da obra e defeitos dos materiais incorporados
em carater permanente conforme descrito no memorial descritivo do imdvel, documento integrante
do contrato de compra e venda do imével (esquadrias, portas, janelas, pisos, revestimentos ceramicos,
instalacOes elétricas e hidraulicas, fissuras e trincas em alvenarias ndo estrutural), impermeabilizacao
e infiltragdes, trincas e fissuras superficiais em estruturas principais e periféricas que cause danos na
edificacdo apds a entrega do imdvel ao mutuario com o certificado de aceite ou colocagdo em uso pelo
mutuario.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificacdo e as Condi¢des Contratuais.

Aviso de Sinistro: é a comunicacdo dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condicbes Contratuais: é o conjunto das disposicoes desta Apdlice que regem a relacdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposicdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.
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Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposi¢des aplicaveis a relagao entre eles.

Contrato Principal: é o contrato em que estdo estipuladas as Obrigacdes Garantidas pela Seguradora
e ao qual a Apdlice esta vinculada, que instrumentaliza a relagdo juridica entre o Segurado e o
Tomador, independentemente da denominag¢ao utilizada, incluindo os seus aditivos, alteragdes
anexos e apostilamentos.

Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteragdo na Especificagdo e/ou nas CondigGes
Contratuais da Apdlice, que somente poderd ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdo descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: é o ato, fato ou circunstancia que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador
no cumprimento das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice, previstas no Contrato Principal.

Fato Gerador: é(sdo) a(s) causa(s) determinante(s) da ocorréncia de um Sinistro.

Indenizacdo: é a contraprestacdo devida pela Seguradora ao Segurado na eventualidade de um Sinistro
coberto.

Limite Maximo de Garantia: é o valor madximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificacao, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Notificacdo de Expectativa de Sinistro: é a comunicacao, pelo Segurado a Seguradora, da ocorréncia
de uma Expectativa de Sinistro, a partir da qual serdo iniciados os procedimentos visando a
averiguacdo e/ou a comprovacado do possivel inadimplemento por parte do Tomador no cumprimento
das Obriga¢des Garantidas pela Apdlice e que, se ndo sanado, podera se converter em um Sinistro.

Obrigacdo Garantida: é(sdo) a(s) obrigacdo(Ges) assumida(s) pelo Tomador junto ao Segurado no
Contrato Principal, especificamente relacionadas as ag¢des corretivas apontadas pelo Segurado ao
Tomador e necessarias para correcdao da disfungdo ocorrida por responsabilidade exclusiva do
Tomador, e que sdo garantidas pela Seguradora nos termos da Apélice.

Prejuizo: perda pecunidria que foi comprovadamente suportada pelo Segurado em decorréncia do
Sinistro, correspondente aos custos despendidos para a execugdo das acdes corretivas necessarias
para corre¢do da disfuncdo indicada pelo Segurado no objeto do contrato, apurado apds regular
procedimento administrativo instaurado pelo Segurado e mediante Procedimento de Regulacdo
conduzido pela Seguradora, deduzidos os créditos a que o Tomador tenha direito em decorréncia da
execucdo das ObrigacOes Garantidas, que ainda ndo tenham sido pagos e que deverdo ser utilizados
na amortizacdo dos Prejuizos, abrangendo, sem limitacdo, eventuais servicos ndo medidos e/ou
pendentes de aprovacgdo e/ou pelos quais o Tomador tenha direito a ser remunerado e/ou indenizado
pelo Segurado e créditos retidos de qualquer natureza.
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Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Procedimento de Regulagdo: é o procedimento executado pela Seguradora apds o Aviso de Sinistro
visando a apuracao do(s) Fato(s) Gerador(es), da existéncia ou ndo de cobertura securitaria para o
eventual Sinistro e, em caso positivo, da extensdo do(s) Prejuizo(s) indenizavel(is).

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Relatério Final: é o documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulacdo de
Sinistro, por meio do qual a Seguradora formaliza ao Segurado o seu posicionamento acerca da
caracterizacdo ou ndo do Sinistro, bem como da extensdo dos Prejuizos indenizaveis e do valor da
Indenizacdo correspondente, se houver.

Segurado: é o credor das obriga¢des assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.
Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
Obrigacdes Garantidas, assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Sinistro: é a ocorréncia do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro
Garantia, caracterizado pelo comprovado inadimplemento do Tomador no cumprimento das
obrigacOes estabelecidas no Contrato Principal, do qual decorram Prejuizos indenizaveis pela
Seguradora.

Tomador: é o devedor das obrigacdes estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, que
apresenta a Seguradora a Proposta de contratacao do Seguro Garantia.

Vigéncia: prazo de duragao da Apdlice.
4. ACEITACAO

4.1. A contratacdo e/ ou qualquer alteracdo e/ou a renova¢do ndo automatica deste Seguro Garantia
somente podera ser feita mediante Proposta assinada pelo Tomador, ou seu representante, ou por
seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitacao do risco.

4.2. A Seguradora fornecerd, obrigatoriamente, ao Tomador, protocolo que identifique a proposta por
ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitacdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovacoes, bem
como para alteracdes que impliqguem modificagdo do risco.
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4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a andlise da Proposta e a fixagao
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3.,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceitag¢do do risco, ou da alteragao proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficarad suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

4.5. No caso de ndo aceitagdo da Proposta, a Seguradora comunicara o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdo por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3
caracterizard a recusa da proposta. A emissdo e o envio da Apdlice substituem a manifestacdo expressa
de aceitacdo da Proposta pela Seguradora.

4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratacdo ou alteracdo de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. sera suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. Aemissdo da Apdlice ou do Endosso serd feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitacdo
da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. Quando efetuadas altera¢des no Contrato Principal em virtude das quais se faca necessaria
eventual modificacao da Apdlice, esta ultima:

a) deverd acompanhar tais alteragdes, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato
Principal, em legislacdo especifica a ele aplicavel, ou no documento que serviu de base para
a aceitacdo do risco pela Seguradora; ou

b) poderd acompanhar tais alteragdes, em situacdes nao abrangidas pela alinea “a” anterior,
desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

5.3. Na hipétese da alinea “a” da Clausula 5.2, o Segurado devera comunicar a Seguradora a alteracao
do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo a Seguradora, nos 15 (quinze) dias
subsequentes ao recebimento dessa comunicacdo, emitir o correspondente Endosso e cobrar o
Prémio respectivo ao Tomador, que ndo podera se recusar a paga-lo. A ndo comunicacdo, ou a sua
comunica¢cdo em desacordo com os critérios estabelecidos nas Condi¢cdes Contratuais, das alteracGes
promovidas no Contrato Principal poderd acarretar a perda do direito a cobertura securitaria, na forma
da legislacdo aplicavel.

5.4. Na hipdtese da alinea “b” da Clausula 5.2, o Segurado deverad solicitar a Seguradora a emissao de
Endosso, podendo a Seguradora aceitd-lo ou ndo, no prazo
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5.5. O indice e a periodicidade de atualizacao dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverdo ser
os mesmos definidos no Contrato Principal ou na legislacdo especifica a ele aplicavel, e, havendo tal
previsdo, tal atualizagdo ndo dependera da anuéncia expressa do Segurado ou do Tomador.

5.6. Os termos desta Apdlice ndo serdao renunciados ou alterados pelo Tomador, a menos que
acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdao de um Endosso.

6. PAGAMENTO DE PREMIO
6.1. O Tomador é o responsdavel pelo pagamento do Prémio.

6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados.

6.3. O Tomador também serd o responsavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
de alteracbes na Apodlice, nos termos da Clausula 5.2, ou da atualizacdo dos valores da Apdlice, nos
termos da Clausula 5.4.

6.4. As demais disposicoes sobre o pagamento do Prémio constardo do Contrato de Contragarantia.
7. AMBITO GEOGRAFICO:

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territdrio nacional, salvo
disposi¢do em contrario, que devera constar na Especificacdo e/ou nas Condi¢des Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE:

8.1. A Vigéncia da Apdlice sera fixada na Especificacdo e correspondera ao prazo de execugdo das
Obrigacdes Garantidas, salvo se o Contrato Principal ou a legislacdo especifica dispuserem de forma

distinta.

8.2. Os riscos cobertos por essa Apdlice seguirdo o prazo da garantia estabelecida na tabela abaixo,
limitado ao final de vigéncia da apélice:

Prazos de garantia recomendados

Sistemas, elementos, componentes e instalagoes.
1ano 2 anos 3 anos 5 anos
Paredes de vedagdo, guarda-corpos, muros de divisa Seguranga e
e telhados. integridade
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Sistemas, elementos, componentes e instalagées.

Prazos de garantia recomendados

1ano 2 anos 3 anos 5 anos
Equipamentos industrializados (aquecedores de
passagem ou acumulagdo, moto bombas, filtros,
interfone, automacdo de portdes, elevadores e
outros). Instalag3do
Sistemas de dados e voz, telefonia, video e televisdo. .
Equipamentos
Sistema de protegdo contra descargas atmosféricas,
sistema de combate a incéndio, pressurizagdo das
escalas, iluminagdo de emergéncia, sistema de o
seguranga patrimonial. In.stalacao
Equipamentos
Dobradigas e molas Integridade de
Porta corta-fogo portas e batentes
Instalagdes elétricas - Tomadas / interruptores /
disjuntores / fios / cabos / eletrodutos / caixas e
quadros Equipamentos Instalagdo
Instalagdes hidraulicas - colunas de agua fria / colunas
de dgua quente / tubos de queda de esgoto.
Instalagdes de gas - colunas de gas.. Integridade e
Estanqueidade
Instalagdes hidraulicas e gés coletores / ramais /
lougas / caixas de descarga / bancadas / metais
sanitarios / sifes / ligagdes flexiveis / valvulas /
registros / ralos / tanques. Equipamentos Instalagao

Esquadrias de madeira.

Empenamento.
Descolamento.
Fixagao.

Esquadrias de ago.

Fixagcdo. Oxidagdo

Esquadrias de aluminio e de PVC.

Partes moveis
(inclusive
recolhedores de
palhetas, motores
e conjuntos

Borrachas, escovas,
articulagdes, fechos
e roldanas.

Perfis de
aluminio,
fixadores e
revestimentos
em painel de
aluminio.
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8.3. A eficdcia da cobertura prevista nesta apdlice ficara subordinada a ocorréncia da condi¢do
suspensiva consistente no recebimento pela seguradora do termo de recebimento da obra ou, na sua
auséncia, a expedicao do certificado de conclusdo da construgao ou documento equivalente (a “carta
de habite-se”), conforme disposto na legislagdo municipal respectiva.

8.4. Caso a Vigéncia da Apdlice seja inferior a das Obrigagdes Garantidas, a Seguradora devera
assegurar a manutengdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco a ser coberto, salvo em
caso de oposicdo do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestacao. O Tomador nao
podera se opor a manutenc¢ao da cobertura pelo prazo de execugao das Obrigacdes Garantidas, exceto
se ocorrer a substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.4.1. Na hipdtese desta Clausula 8.4, a Seguradora comunicard ao Segurado e ao Tomador, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apédlice, cabendo
ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicacdo, exigir do
Tomador a sua renovacao, enviando cépia de tal solicitacdo a Seguradora.

8.4.2. Caso o Segurado ndo se pronuncie sobre a renovacdo da Apdlice no prazo de 30 (trinta) dias
acima indicado e o Tomador ndo apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedéncia ao
término da Vigéncia, a Seguradora ficard automaticamente desobrigada de renova-la.

8.4.3. Caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovacdo, em descumprimento da
determinacdo do Segurado, a Seguradora, ndo obstante a auséncia da Proposta, poderd emitir o
Endosso correspondente visando a manutencdo da cobertura durante o prazo de execucdo das
Obrigacdes Garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prémio respectivo.

8.5. Se a Proposta de contratacao do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao inicio
de execucdo das obrigacdes garantidas pelo Tomador, a Vigéncia da Apdlice tera inicio com a aceitacao
da Proposta pela Seguradora, aceitacdo essa que, nesta hipdtese, devera necessariamente ser
expressa. A Seguradora devera assegurar que os procedimentos e a efetivacdo da manutencao da
cobertura e/ou da renovagdo da Apdlice ocorram antes do término da Vigéncia.

8.5.1. Arequerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigéncia da Apdlice podera
coincidir com a data de inicio de execuc¢do das Obrigacdes Garantidas, condicionado, no entanto, a
gue, nesta hipdtese, o Segurado preste declaracdo de inexisténcia de qualquer indicio de
inadimplemento das Obrigacdes Garantidas até o momento da emissdo da Apdlice.

9. FORMA DE CONTRATACAO

A forma de contratacdo do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdo na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Maximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipdtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e é definido pelo Segurado em
consonancia com a extensdo das ObrigacGes Garantidas, conforme previsto no Contrato Principal e
descrita na Especificacdo, em consonancia com a legislacdo especifica aplicavel.
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10.2. Condicionado sempre a emissao de Endosso especifico e ao pagamento do Prémio, o Limite
Mdximo de Garantia devera acompanhar eventuais alteracdes previstas no Contrato Principal.

10.2.1. Para alteragOes ndo previstas no Contrato Principal que impliqguem modificagdo do valor da
garantia, este Ultimo podera acompanhar tais modificagdes, desde que solicitado e haja o respectivo
aceite pela Seguradora.

10.3. Em caso de pagamento de Indeniza¢do nao havera reintegracao do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

11. EXPECTATIVA DE SINISTRO

11.1. Verificada a existéncia de uma Expectativa de Sinistro com relacdo ao cumprimento das
Obrigacdes Garantidas, especificamente relacionadas as a¢des corretivas apontadas pelo Segurado ao
Tomador e necessarias para correcdao da disfuncdo ocorrida por responsabilidade exclusiva do
Tomador, o Segurado deverd notifica-lo imediatamente a Seguradora, pelos canais disponibilizados
pela Seguradora na Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br, indicando especificamente qual(is)
Obrigacdo(6es) Garantida(s) podera(ao) ser inadimplida(s) e a(s) disposicao(des) do Contrato Principal
gue fundamentam sua(s) alegacao(des) e concedendo ao Tomador prazo razoavel para a regularizacao
do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentacdo de defesa.

11.1.1. O Segurado remeterd a Seguradora cépia do processo administrativo, se for o caso de sua
instauracdo, bem como quaisquer comunicacoes dirigidas a ou recebidas do Tomador relativamente
a Expectativa de Sinistro, com o objetivo de que a Expectativa seja por ela analisada e registrada.

11.2. A Notificacdao da Expectativa de Sinistro possibilitara a Seguradora, a seu critério, a adoc¢ao de
medidas visando a mitigacao do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas ndo se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Contrato Principal;
intermediar a relacdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizacdo do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.

11.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
e ao Tomador o envio dos documentos indicados na Clausula 12, além de outros justificadamente
solicitados.

11.4. O Segurado devera manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito (i) a regularizacdo do inadimplemento
apontado, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro serd devidamente baixada, ou (ii) a necessidade
de conversdao da Expectativa em Reclamacdo de Sinistro, diante da ndo regularizacdo do
inadimplemento.

11.5. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a Seguradora
imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia da Apdlice.
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12. CARACTERIZAGAO DE SINISTRO

12.1. Ocorrido o Sinistro durante a Vigéncia da Apdlice, sua caracterizagdo e comunica¢do deverao
respeitar os prazos prescricionais aplicaveis.

12.2. N3o obstante o disposto na Clausula 12.1, o Segurado deverd enviar o Aviso de Sinistro a
Seguradora logo apds tomar conhecimento de sua caracterizagdo, de acordo com os critérios e
contendo os documentos definidos nas Condi¢des Contratuais, sob pena de perder o direito a
indenizagao.

12.3. O Sinistro estara caracterizado quando comprovada o inadimplemento do Tomador em relagao
a Obrigacdo Garantida, por ocasidao do ndo saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na
Notificacdo de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim, com o julgamento definitivo
pela ultima instancia do Segurado. Considera-se como data de ocorréncia do Sinistro aquela do
inadimplemento da(s) Obrigacdo(des) Garantida(s) pelo Tomador.

12.4. A comprovacdo da ocorréncia do Sinistro podera exigir a realizacdo de tramites e/ou a verificacdo
do atendimento a certos critérios, de acordo com os termos do Contrato Principal ou de sua legislacao
especifica. Os tramites e critérios para comprovacao da inadimpléncia, nos termos desta Clausula,
fazem parte das regras do Contrato Principal e sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a
Seguradora ingeréncia, salvo disposicdo em contrario no Contrato principal ou em sua legislacdo
especifica. A comprovacao da inadimpléncia mencionada nesta cldusula ndo se confundira com aquela
levada a efeito no ambito do Procedimento de Regulacdo de Sinistro.

12.5. O Aviso de Sinistro deverda ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

12.6. Tao logo o Sinistro esteja caracterizado, o Segurado adotara todas as medidas vidveis e
necessarias para reduzir e/ou mitigar os Prejuizos suportados decorrentes do inadimplemento das
Obrigacdes Garantidas pelo Tomador, conforme apurado durante o Procedimento de Regulagao de
Sinistro.

12.7. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dara inicio ao Procedimento de
Regulacdo de Sinistro, devendo o Segurado e o Tomador disponibilizarem, sem prejuizo de eventual
vistoria presencial e/ou pericia técnica, a seguinte documentacdo, atualizada em relagdo a
documentacdo porventura solicitada e apresentada por ocasido da Notificacdo de Expectativa de
Sinistro:

1 — Para a verificacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

a) Contrato Principal, seus anexos, aditivos e eventuais apostilamentos firmados,
devidamente assinados pelo Segurado e Tomador;
b) Atas, e-mails, correspondéncias, oficios, notificacbes, processos internos e eventuais

tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que evidenciem o(s)
inadimplemento(s) do Tomador;

c) Relatodrios de Fiscalizacdo dos servicos prestados pelo Tomador durante a vigéncia do
Contrato Principal;
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d) Planilha, relatério e/ou documento equivalente que demonstre a existéncia de Créditos do
Tomador referentes ao Contrato Principal;
e) Medicdes, Didrios de Obras, Relatdrios de Vistorias, Notas Fiscais, comprovantes de

pagamentos, Planilha de Levantamento de Servicos, Projetos, Cronograma Fisico e
Financeiro original e atualizado, se houver, entre outros;

f) Aceite(s) Provisodrio(s) e/ou Definitivo(s) dos bens e/ou servigos prestados pelo Tomador,
Se 0 caso;

g) Documentos comprobatérios dos itens que demandam a manutengao corretiva,
respaldados pelo responsavel técnico da execuc¢do do escopo assegurado;

h) Documento(s) nao elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is)

para a identificacdo do inadimplemento apontado.
2 — Para delimitacdo do Prejuizo:

a) Propostas e/ou orcamentos obtidos com empresa(s) escolhida(s) pelo Segurado para
realizacdo das correcdes necessdrias, que deverdo ser instruidos com a relacdo detalhada
dos itens pendentes de acdo corretiva (Planilhas de servicos, contendo escopos, unidades,
quantitativos e custos unitarios);

b) Planilhas, Relatérios e Memoria de calculo do valor da indenizacdo pleiteada, contendo a
indicacdo dos itens contratuais inadimplidos, do periodo de inadimplemento e do racional
considerado para o seu cOmputo.

12.8. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusdo do Procedimento de Regulacdo de Sinistro,
o Segurado e o Tomador deverdo enviar os documentos solicitados, quer para a comprovacdo do
inadimplemento das obrigagdes previstas no Contrato Principal; quer para apurag¢ao dos Prejuizos
decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizacgao.

12.8.1. Na hipétese de o Tomador ndo apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados pela
Seguradora, o Procedimento de Regulagdo de Sinistro seguira seu tramite até a conclusado, nos termos
da Clausula 12.10.

12.9. Desde que devidamente justificado, a Seguradora podera solicitar documento(s) e/ou
esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Clausula 12.10, o qual voltara a
correr a partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas as exigéncias.

12.10. A conclusdo do Procedimento de Regulacdo devera ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a
partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento do ultimo documento solicitado, quando a
Seguradora emitird o Relatdrio Final de Sinistro a ser direcionado ao Segurado.

12.11. Caso a Seguradora conclua pela auséncia de cobertura securitaria para o Sinistro, comunicard
ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Clausula 12.10, sua negativa de
pagamento de Indenizag¢do, apresentando, conjuntamente, as razées que justificaram sua conclusdo,
conforme constantes no Relatério Final de Sinistro.
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13. INDENIZACAO

13.1. Caso a Seguradora conclua pela existéncia de cobertura securitdria para o Sinistro, procedera ao
calculo da Indenizacdo devida ao Segurado, a qual corresponderda ao Prejuizo apurado no
Procedimento de Regulagdo de Sinistro, limitado ao Limite Maximo de Garantia.

13.2. Os Prejuizos serdo calculados com base na diferenga entre (1) o valor despendido na execug¢ao
da das agdes corretivas necessarias apontadas pelo Segurado ao Tomador e necessarias para corre¢ao
da disfun¢do ocorrida por responsabilidade exclusiva do Tomador, e (2) todos e quaisquer créditos a
que o Tomador tenha direito em decorréncia da execugdo das Obrigacdes Garantidas, que ainda ndo
tenham sido pagos e que deverdo ser utilizados na amortizacdo dos Prejuizos, abrangendo, sem
limitacdo, eventuais servigos ndo medidos e/ou pendentes de aprovagdo e/ou pelos quais o Tomador
tenha direito a ser remunerado e/ou indenizado pelo Segurado e créditos retidos de qualquer
natureza.

13.3. A Seguradora indenizard o Segurado ou o beneficidrio, se houver, até o Limite Maximo de
Garantia, mediante (i) o pagamento em dinheiro dos Prejuizos e multas, ou (ii) a realizacdo das acdes
corretivas necessdrias para cumprimento das obrigacdes garantidas, de forma a dar continuidade e
conclui-la sob a sua integral responsabilidade, nos termos e condi¢Oes estabelecidos no Contrato
Principal. A forma de pagamento da Indenizagao devera ser definida de acordo com os termos do
Contrato Principal ou sua legislacdo especifica ou, em caso de auséncia de dispositivo especifico,
mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora.

13.4. A designacdo dos eventuais beneficidrios da Indenizacdo constara da Especificacdo e sera
efetuada a requerimento do Segurado, que identificara sua relagdo com as Obriga¢des Garantidas.

13.4. Caso a Seguradora opte por executar as a¢des corretivas, a escolha do(s) substituto(s) do
Tomador ocorrera mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora, respeitados os termos do
Contrato Principal ou de sua legislacdao especifica, hipdtese em que a Seguradora e o Segurado
disciplinardo, em um instrumento contratual especifico, as condi¢des da execucao das acgdes
corretivas, e limitando-se a responsabilidade da Seguradora, em qualquer hipétese, ao Limite Maximo
de Garantia.

13.5. No caso de decisao judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condicdes Contratuais para a Regulacao do Sinistro e o pagamento da Indenizacgao ficarao
suspensos até a sua revogacao, cassacdo ou reforma. Caso sobrevenha decisao judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizacdo paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado devera devolver o excesso, corrigido monetariamente na forma da Clausula 13.7, a
Seguradora ou ao Tomador, se este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.
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13.5.1. O Segurado e Tomador se obrigam a comunicar a Seguradora a existéncia de processo(s)
judicial(is) e/ou arbitral instaurados tendo por objeto o(s) inadimplemento(s) das ObrigacGes
Garantidas pela Seguradora e suas consequéncias, bem como, em qualquer hipdtese, inclusive no caso
de processo arbitral ou judicial em que decretado o sigilo, encaminhar as cépias dos autos que forem
solicitadas e tenham pertinéncia com o Procedimento de Regula¢do de Sinistro, assegurando que o
sigilo ndo se estende e ndo seja prejudicial a Seguradora, a qual deverd ser mantida atualizada sobre
o andamento processual, inclusive na hipdtese de haver decisdo judicial ou arbitral que suspenda os
efeitos do Aviso de Sinistro, nos termos do item 13.5.

13.6. O pagamento da Indenizagao ficara condicionado a entrega dos documentos e informagdes
solicitados para a realizacdo dos tramites financeiros e juridicos, inclusive, mas ndo somente, os
documentos exigidos pela Superintendéncia de Seguros Privados — Susep e pela legislacdo especifica
em vigor.

13.7. Optando a Seguradora pelo pagamento da Indenizacdo em dinheiro, o seu ndo pagamento no
prazo previsto na Cldusula 12.10 implicard a incidéncia de corre¢io monetdria pela variagdo do Indice
de Precos ao Consumidor Amplo, da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE
(IPCA), ou o indice que vier a substitui-lo, e de juros de mora a razdo de 2% (dois por cento) ao ano a
partir da data limite do pagamento e até a efetiva liquidacdo. O ndo pagamento da Indenizacdo no
prazo definido na Clausula 12.10 n3o acarretard reconhecimento automatico de cobertura.

14. ACOMPANHAMENTO DA EXECUGCAO DO CONTRATO PRINCIPAL

14.1. Para viabilizar o adequado monitoramento dos riscos assumidos, a Seguradora poderd, a seu
critério, realizar vistorias e inspec¢des no local de execu¢ao das Obrigacdes Garantidas, bem como
solicitar informacgdes, documentos, livros, registros e contas relacionadas ao objeto do Contrato
Principal ao Segurado e/ou ao Tomador, que ficardo obrigados a entrega-los no prazo razoavelmente
fixado pela Seguradora.

14.2. O Segurado e Tomador se obrigam, ainda, a fornecer a Seguradora quaisquer documentos,
informacdes e evidéncias que lhes forem solicitados pela Seguradora.

14.3. O acompanhamento da execu¢dao do Contrato Principal, nos termos da Clausula 14.1, nao
desonera o Segurado da obrigacdo de, tempestivamente, notificar Expectativas de Sinistro e/ou
formalizar Avisos de Sinistro, sempre que cabiveis.

15. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizacdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses seguraveis aqui
cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.

16. SUBROGACAO

16.1. Efetuado o pagamento da Indenizacdo ou iniciado o cumprimento das Obrigacbes Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro.
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16.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

17. PERDA DE DIREITOS

17.1. O Segurado perderd o direito a Indenizagdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipdteses:

a) Alteragdo das obriga¢Oes contratuais garantidas pela Apdlice, que tenham sido acordadas
entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicagao e expressa anuéncia da Seguradora,
desde que tal alteracdo resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha
relacdo com a ocorréncia do Sinistro ou resulte de ma-fé do Segurado;

b) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado ou,
seus administradores e representantes legais, no ambito do Contrato Principal;

c) O Segurado ndo cumprir integralmente quaisquer obrigacdes previstas nessa Apdlice;

d) Se o Segurado fizer declara¢bes inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias que configurem

agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitacdo do seguro, nos termos do
art. 769 do Cddigo Civil;

e) Se o Segurado agravar intencionalmente o risco, nos termos do art. 768 do Cddigo Civil;

f) Casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos ndo poderdo gerar qualquer perda de
direitos ao Segurado.

17.3. O Segurado esta obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel de
agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizacao se ficar
comprovado, pela sociedade seguradora, que silenciou de ma-fé. A Seguradora, desde que o faga nos
15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravacdo do risco pelo Segurado, poder3,
mediante comunicacdo formal: (i) cancelar o Seguro Garantia; ou (ii) restringir a cobertura contratada,
mediante acordo entre as partes; ou (iii) cobrar a diferenca de prémio cabivel, mediante acordo. O
cancelamento do Seguro Garantia sé serd eficaz 30 (trinta) dias apds a notificacdo ao Segurado,
devendo ser restituida a diferenga de Prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer, e,
na hipoétese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora poderd cobrar a diferenca de Prémio
cabivel.

18. RISCOS EXCLUIDOS

Sem prejuizo das exclusdes previstas nos demais dispositivos desta Apdlice, a Seguradora ficard isenta
de responsabilidade e ndo terd qualquer obrigacdo de pagamento de indenizacdo com relagdo aos
prejuizos decorrentes, direta ou indiretamente de:

I.  riscos origindrios de outras modalidades de Seguro-Garantia ou cobertos por outros ramos
de seguro, tais como, mas nao somente: responsabilidade civil por danos indiretos: lucros
cessantes, danos morais e danos a terceiros; danos ambientais, inclusive riscos geoldgicos;
direitos da propriedade industrial e intelectual; riscos de engenharia; perda de aluguel;
transporte; incéndio; guarda de bens; roubo; furto; acidentes de trabalho; acidentes
pessoais e vida;

EZZE Seguros CNPJ 31.534.848/0001-24 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 102 andar Vila Nova Conceigdo S3o Paulo-SP CEP:04543-000 11 2110 5500
www.ezzeseguros.com.br
Pagina 181 de 253



ELZE

VI.
VII.
VIII.

XI.
XIl.
XII.

XIV.

XV.

XVI.
XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

pagamento de tributos;

pagamento de obriga¢des trabalhistas e de obrigacdes previdencidrias ou de seguridade
social, inclusive, mas nao exclusivamente decorrentes de acidentes de trabalho, salvo se
contratada a garantia adicional de A¢des Trabalhistas e Previdencidarias;

pagamento de danos e indenizag¢des que envolvam empregados do Tomador ou terceiros;
pagamento de custas e honorarios advocaticios;

indenizagdes por danos ambientais;

indenizagdes por danos acordados;

indenizag¢Oes por quebra de sigilo ou confidencialidade.

atos ilicitos dolosos, comissivos ou omissivos, ou fatos deles decorrentes, ou por culpa
grave equiparavel ao dolo, praticados pelo Segurado, seus sécios Controladores, dirigentes
e administradores legais, beneficidrios e seus respectivos representantes legais e prepostos
ou contratados;

incéndio ou explosdo, qualquer que seja sua origem, inclusive se decorrente de risco
coberto,

exceto se decorrente de manutencdo por parte do tomador/construtora;

fusdo ou fissdo nuclear, radiacdo ou contaminacao radioativa;

guerra civil ou internacional, tenha ou ndo sido precedida de declaracdo oficial, levantes
populares ou militares, Insurreicao, rebelido, revolucdo ou operacdes bélicas de qualquer
classe, inclusive guerrilhas ou emboscadas, ainda que em tempo de paz, inclusive acao para
impedir, combater ou defender contra um ataque real, ou contra qualquer dos eventos
acima referidos, iminente ou esperado;

xiv.atos politicos ou sociais concomitantes ou supervenientes a manifestacdes ou
protestos populares, motins, greves, lock-out ou greves patronais, tumultos, comogao
civil, saques, invasdes, sabotagem ou terrorismo, bem como atos praticados por qualquer
pessoa ou grupo de pessoas agindo por parte de, ou em ligagdao com qualquer organizacao
que vise a derrubar pela forga o governo ou subtrair sua autoridade, total ou parcialmente,
por meio de perturbagdo da ordem politica e social;

atos de autoridades, nacionalizacdo, expropriacdo, confisco, requisicdo, destruicdo por
ordem de autoridade, inclusive destruicdo por ordem de autoridade para evitar a
propagacao de, ou para, de outra forma, conter, controlar ou minimizar uma perda, dano
ou destruicao excluida ou ndo por esta apdlice;

sanc¢Oes judiciais, administrativas ou regulatérias de qualquer natureza;

casos fortuitos ou de forca maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro; tais como,
terremotos, erupg¢des vulcanicas, deslizamentos, ciclones, granizo, tsunami, maré alta,
furacdes, tempestades, inundagdes qualquer que seja sua origem, inclusive se decorrente
de risco coberto; mas nao se limitando a esses.

falta de manutencao, uso inadequado, envelhecimento, deteriora¢do, corrosao e desgaste
gradual;

acdo quimica, térmica ou mecéanica que tenha sua origem em qualquer agente causador,
tal como poeira, neblina, fumaca, gas, produtos quimicos corrosivos ou dgua, bem como a
corrosdo, putrefacdo, alteracdo ou degradacao por falha ou insuficiéncia de revestimento
anticorrosivo, pintura, ou a acdo de substancias agressivas que a construcdo suporte, direta
ou indiretamente, em virtude do seu uso;

ataque de roedores, insetos ou fungos, quando ndo se tenha aplicado a construgdo um
tratamento preventivo comprovadamente eficaz;
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XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.
XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.
XXXIII.
XXXIV.

os vicios ou defeitos resultantes de fato sabido pelo segurado ou cuja existéncia era
previamente conhecida pelo segurado e intencionalmente ndao foram sanados em tempo
habil;

os defeitos de obra temporarias, instalagées e equipamentos préprios, desde que nao
estejam incorporados a obra principal;

os servicos de acabamento ou conclusdo da empreitada, posteriores a data do termo de
recebimento da obra, a que o empreiteiro esteja obrigado e que nao tenham sido por ele
executados, bem como as consequéncias resultantes de tal inadimplemento;

danos, defeitos, prejuizos diretos a objetos incorporados a obra fundamental ou
complementar, ou melhorias executadas pelo mutudrio, apds a entrega definitiva do
imovel;

os danos produzidos por se ter submetido a construcdo a cargas e ou esforcos superiores
ou usos diferentes daqueles para que foi projetada;

Aterros, e sistema de drenagem, bem como quaisquer danos devidos a movimentos ou
alteragdes dos terrenos;

consequéncias financeiras sofridas pelo segurado, tais como lucros cessantes;

os danos que resultem de qualquer obra, melhoramento ou modificacdo da construcao,
realizados posteriormente a recepcao da construcao.

os custos e despesas incorridos pelos Segurados com relagdo a demolicdo de parte da
construcdo e remocdo de escombros.

Dano Fisico as Obras de Impermeabilizacdo das coberturas, terracos e telhados da
Construcdo, decorrentes de infiltracdo de agua e que tenha por seu Fato Gerador; erros de
projeto; defeitos dos materiais incorporados em cardter permanente a Obras de
Impermeabilizacdo; erro na aplicacdo / execucdo; e Dano Fisico a Construcdo, sempre que
0s mesmos sejam consequéncia direta de um Sinistro indenizavel de conformidade ao
disposto anteriormente neste item xxii.

Prejuizos decorrentes de dano estrutural (Fundacdo, Contencdo, Pilares, Vigas, Lajes,
Alvenaria Estrutural, Reservatérios de dagua e/ou qualquer outro elemento da
superestrutura da edificacdo), bem como seus danos consequentes;

Danos em consequéncia de variagdes do nivel do lencol freatico;

Danos decorrentes de dilatagdo térmica ndo prevista e/ou ndo suportada pela estrutura;
Danos a fachada do imdvel.

19. EXTINGAO DA GARANTIA

A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipdteses:

a)

guando o objeto do Contrato Principal garantido pela Apdlice for definitivamente realizado e
houver a manifestacdo expressa do Segurado neste sentido;

guando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

guando o pagamento da Indenizacdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

guando o objeto da garantia da Apdlice for extinto;

guando houver o término da Vigéncia da Apdlice.
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20. RESCISAO CONTRATUAL

20.1. Na hipdtese de rescisdo a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

20.2. Para prazos ndo previstos na tabela, devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

21. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especificacao.

22. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.

23. FORO

As questdes judiciais entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio do

Segurado.
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CONDICOES CONTRATUAIS - ADMINISTRATIVO CREDITOS TRIBUTARIOS
1. - DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitacdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e ndo representa aprova¢ao ou recomendacdo por parte da
Susep.

1.3. O Segurado podera consultar a situagdo cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condicdes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. Constitui objetivo desta Apdlice, oferecer garantia idonea ao processo de Regime Especial
requerido pelo Tomador, atestando a veracidade dos créditos tributarios declarados para fins de
acumulacdo

2.2. Esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizacdo pela Seguradora, até o valor do Limite
Maximo de Garantia fixado em seu frontispicio, mediante pagamento do débito fiscal constituido por
Auto de Infragdao e Imposi¢ao de Multa lavrado ao Tomado, em razao de ocorréncia das infragdes
previstas na Portaria CAT 26/2010 de 12 de fevereiro de 2010, e artigos 72-C e 527 do Regulamento
do ICMS do Estado de S&do Paulo, aprovado pelo Decreto n? 45/2000.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificacdo e as Condi¢des Contratuais.

Aviso de Sinistro: é a comunicacado dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condicdes Contratuais: é o conjunto das disposicdes desta Apdlice que regem a relacdao entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposicdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposicées aplicaveis a relacdo entre eles.

Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteragdo na Especificacdo e/ou nas Condicbes
Contratuais da Apdlice, que somente podera ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.
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Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdo descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Indenizagdo: pagamento pela Seguradora ao Segurado correspondente ao valor do débito fiscal
constituido por Auto de Infracdo e Imposicdao de Multa lavrado ao Tomador, em razao de ocorréncia
das infragOes previstas na Portaria CAT 26/2010 e artigo 527 do Regulamento do ICMS do Estado de
Sao Paulo

Limite Maximo de Garantia: é o valor maximo da Indenizagao a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificacdo, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Regime Especial: processo administrativo para concessdo de regime especial para apropriacdo de
crédito acumulado, mediante garantia, requerido pelo Tomador, conforme artigo 37 da Portaria CAT
26/2010 e demais provisdes do RICMS/2000

Segurado: Fazenda Publica do Estado de S3do Paulo

Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigacdes garantidas, assumidas pelo Tomador perante o Segurado.

Sinistro: inadimplemento do Tomador ao recolhimento do débito fiscal constituido por Auto de
Infracdo e Imposi¢cdao de Multa lavrado pelo Segurado, apds decorrido o prazo legal aplicavel.

Tomador: aquele que solicita a emissdo de apdlice de Seguro Garantia, visando atestar a veracidade
de créditos tributarios.

Vigéncia: prazo de duracao da Apdlice.

4. ACEITACAO

4.1. A contratagdo e/ou qualquer alteragdo e/ou a renovagdo ndo automatica deste Seguro Garantia
somente podera ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, ou seu representante, ou por

seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitacdo do risco.

4.2. A Seguradora fornecerd, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta
por ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.
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4.3. A Seguradora terd o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovag¢des, bem
como para alteragdes que impliquem modificagao do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a analise da Proposta e a fixagao
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3.,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceita¢do do risco, ou da alteragao proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficard suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

4.5. No caso de ndo aceitacdo da Proposta, a Seguradora comunicard o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdo por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3
caracterizard a recusa da proposta. A emissdo e o envio da Apdlice substituem a manifestacdo expressa
de aceitacdo da Proposta pela Seguradora.

4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratacdo ou alteracdo de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. sera suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. A emissdo da Apdlice ou do Endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitacdo da Proposta.

5. ALTERAGAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. O indice e a periodicidade de atualizacdo dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverao ser
0os mesmos adotados para os débitos tributarios objeto do parcelamento administrativo fiscal, e,
havendo tal previsdao, tal atualizacdo ndao dependera da anuéncia expressa do Segurado ou do
Tomador.

5.3. A atualizacdo monetaria de que trata o item anterior serd feita automaticamente, através de
instrumento de endosso, com periodicidade anual, obrigando-se desde ja o Tomador a enviar o valor
a Seguradora, sendo devido prémio adicional calculado com base no valor acrescido e no prazo
restante da garantia.

5.4. Os termos desta Apdlice ndo serdo renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo
Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdo de um Endosso.

6. PAGAMENTO DE PREMIO

6.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.
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6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador nao houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados, com base no art. 16, § 12, da Circular n2 662 da Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP) e em renuncia aos termos do art. 763 do Cddigo Civil e do art. 12 do Decreto-Lei n2 73, de 21
de novembro de 1966.

6.3. O Tomador também sera o responsavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
da atualizag¢do dos valores da Apdlice, nos termos da Clausula 5.2.

6.4. As demais disposi¢Ges sobre o pagamento do Prémio constardo do Contrato de Contragarantia.

6.5. Na hipdtese de a Apdlice ndo aceita pelo Segurado, independentemente de sua causa, deverd o
Tomador comunicar a Seguradora para a adocdo das providéncias de extin¢gdo da Apdlice, nos termos
da alinea d, da Clausula 17.

6.5.1. O Tomador ficard responsavel pelo pagamento do Prémio pelo periodo correspondente entre
a emissdo da Apdlice e a data em que comunicar formalmente a Seguradora a ndo aceitacdo da Apdlice
pelo Segurado.

7. AMBITO GEOGRAFICO

7.1. Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territério nacional,
salvo disposi¢do em contrario, que devera constar na Especificagdo e/ou nas Condi¢es Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE
8.1. A Vigéncia da Apdlice sera fixada na Especificagdo da Apdlice.

8.2. AVigéncia da Apdlice terd inicio com a aceita¢ao da Proposta pela Seguradora, aceitacao essa que,
nesta hipdtese, deverda necessariamente ser expressa. A Seguradora devera assegurar que 0S
procedimentos e a efetivacdo da manutencdo da cobertura e/ou da renovac¢do da Apdlice ocorram
antes do término da Vigéncia.

8.3. A Seguradora devera assegurar a manutencdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco
a ser coberto, salvo em caso de oposicdo do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa
manifestacdo. O Tomador ndo poderd se opor a manutencdo da cobertura, exceto se ocorrer a
substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.4. A Seguradora comunicara ao Segurado e ao Tomador, com antecedéncia minima de 90 (noventa)
dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apdlice.

8.5. Arenovacdo da Apdlice deverad ser solicitada pelo Tomador, até 60 (sessenta) dias antes do fim de
sua vigéncia.
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8.6. Independentemente da comunicagdo da Seguradora sobre a proximidade do término de Vigéncia
da Apdlice, caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovacdo, a Seguradora, ndo obstante a
auséncia da Proposta e de manifestagao expressa do Tomador nesse sentido, podera emitir o Endosso
correspondente visando a manutengdo da cobertura, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, a
anuéncia tacita aos seus termos com o pagamento do Prémio respectivo.

8.7. A Seguradora somente poderda se manifestar pela ndo renovagdao com base em fatos que
comprovem nao haver mais risco a ser coberto pela apélice ou quando comprovada perda de direito
do Segurado.

8.8. O Tomador podera nao solicitar a renovacdo somente se comprovar ndo haver mais risco a ser
coberto pela Apdlice ou se apresentada nova garantia.

9. FORMA DE CONTRATACAO

A forma de contratacdo do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdo na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Mdximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipdtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Mdximo de Garantia e é definido pelo Segurado em
consonancia com a extensdo das ObrigacOes Garantidas descrita na Especificacdo da Apdlice, em
consonancia com a legislacdo especifica aplicavel.

10.2. Em caso de pagamento de Indeniza¢cdao nao havera reintegracao do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

11. EXPECTATIVA DE SINISTRO

11.1. Verificada a existéncia de uma Expectativa de Sinistro com relagdo ao cumprimento das
Obrigacdes Garantidas, especificamente quando da quando da prolagdao de decisdo administrativa
definitiva contraria aos interesses do Tomador, o Segurado devera notifica-lo imediatamente a
Seguradora, pelos canais disponibilizados pela Seguradora na Apdlice e no site
www.ezzeseguros.com.br, indicando especificamente qual(is) Obrigacdo(des) Garantida(s) podera(ado)
ser inadimplida(s) e a(s) disposicao(&es) do Contrato Principal que fundamentam sua(s) alegacdo(des)
e concedendo prazo razoavel ao Tomador para a regularizacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s)
e/ou a apresentacdo de defesa.

11.2. A Notificacdo da Expectativa de Sinistro possibilitara a Seguradora, a seu critério, a adocdo de
medidas visando a mitigacdo do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas n3o se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Contrato Principal;
intermediar a relacdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizacdo do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.
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11.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
e ao Tomador o envio dos documentos indicados na Cldusula 12, além de outros justificadamente
solicitados.

11.4. O Segurado devera manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito (i) a regularizacao do inadimplemento
apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro sera devidamente
baixada, ou (ii) a necessidade de conversao da Expectativa em Reclamagado de Sinistro, diante da ndo
regularizagdo do inadimplemento.

11.5. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a
Seguradora imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia da Apdlice.

12. CARACTERIZACAO DE SINISTRO

12.1. O Sinistro restara caracterizado com a execucdo da garantia desta Apdlice na forma da legislacdo
aplicavel, depois de esgotado o prazo para pagamento amigdvel previsto no despacho de concessao
do regime especial e o Tomador ndo tiver pagado o crédito exigido pela decisdo administrativa
definitiva e ndo houver ingressado em tempo habil com medida judicial que suspenda a exigéncia do
referido crédito.

12.2. A comprovacdo da ocorréncia do Sinistro podera exigir a realizagdo de tramites e/ou a verificagdo
do atendimento a certos critérios, de acordo com os termos do Contrato ou de sua legislacdo
especifica. Os tramites e critérios para comprovacdao da inadimpléncia, nos termos desta Clausula,
fazem parte das regras do Contrato e sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a Seguradora
ingeréncia, salvo disposicdo em contrario no Contrato ou em sua legislacao especifica. A comprovacao
da inadimpléncia mencionada nesta clausula ndo se confundira com aquela levada a efeito no ambito
do Procedimento de Regulagao de Sinistro.

12.3. O Aviso de Sinistro devera ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

12.4. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dard inicio ao Procedimento de
Regulacdo de Sinistro, devendo o Segurado disponibilizar a seguinte documentacao, atualizada em
relacdo a documentacdo porventura solicitada e apresentada por ocasido da Notificacdo de
Expectativa de Sinistro:

1 — Para a verificacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

a) Cépia do processo administrativo em que constam as obrigacdes assumidas pelo Tomador;
b) Cépia da documentacdo comprobatdria que evidencie a inadimpléncia do Tomador;
c) Atas, e-mails, correspondéncias, oficios, notificacGes, processos internos e eventuais

tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que evidencie of(s)
inadimplemento(s) do Tomador;

d) Demonstrativo do crédito tributdrio atualizado a ser pago pela Seguradora;

e) Documento(s) ndo elencado(s) acima que seja(m) essencial(is) para a identificacdo do
inadimplemento apontado.
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12.5. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusdo do Procedimento de Regulagdo de Sinistro,
o Segurado e o Tomador deverdo enviar os documentos solicitados, quer para a comprovagao do
inadimplemento das obriga¢des previstas no Contrato; quer para apurag¢ao dos Prejuizos decorrentes
do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizagdo.

12.6. Desde que devidamente justificado, a Seguradora poderd solicitar documento(s) e/ou
esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Clausula 12.7, o qual voltara a
correr a partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas as exigéncias.

12.6.1. Na hipotese de o Tomador nao apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados pela
Seguradora, o Procedimento de Regulacdo de Sinistro seguira seu tramite até a conclusdo, nos termos
da Clausula 12.7.

12.7. A conclusdo do Procedimento de Regulacdo devera ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a
partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento do ultimo documento solicitado, quando a
Seguradora emitira o Relatério Final de Sinistro a ser direcionado ao Segurado.

12.8. Caso a Seguradora conclua pela auséncia de cobertura securitdria para o Sinistro, comunicard
ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Clausula 12.7, sua negativa de
pagamento de Indenizacdo, apresentando, conjuntamente, as razdes que justificaram sua conclusao,
conforme constantes no Relatério Final de Sinistro.

13. INDENIZACAO

13.1. Devidamente intimada, apds a confirmac¢dao do inadimplemento do Tomador, a Seguradora
devera efetuar o pagamento dos valores a que se obrigou na Apdlice, no prazo de 30 (trinta) dias
contados a partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento do ultimo documento solicitado.

13.2. No caso de decisao judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condig¢des Contratuais para a Regulacao do Sinistro e o pagamento da Indenizac¢ao ficarao
suspensos até a sua revogacao, cassa¢do ou reforma. Caso sobrevenha decisao judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizacao paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado devera devolver o excesso, corrigido monetariamente, a Seguradora ou ao Tomador, se
este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.

13.2.1. O Segurado e Tomador se obrigam a comunicar a Seguradora a existéncia de processo(s)
judicial(is) e/ou arbitral instaurados tendo por objeto o(s) inadimplemento(s) das ObrigacGes
Garantidas pela Seguradora e suas consequéncias, bem como, em qualquer hipétese, inclusive no caso
de processo arbitral ou judicial em que decretado o sigilo, encaminhar as cdpias dos autos que forem
solicitadas e tenham pertinéncia com o Procedimento de Regulacdo de Sinistro, assegurando que o
sigilo ndo se estende e ndo seja prejudicial a Seguradora, a qual devera ser mantida atualizada sobre
o andamento processual, inclusive na hipdtese de haver decisdo judicial ou arbitral que suspenda os
efeitos do Aviso de Sinistro, nos termos do item 13.2.
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13.3. O pagamento da Indenizagao ficard condicionado a entrega dos documentos e informacgdes
solicitados para a realizagdo dos tramites financeiros e juridicos, inclusive, mas ndo somente, os
documentos exigidos pela Superintendéncia de Seguros Privados — Susep e pela legislacdo especifica
em vigor.

13.4. O ndo pagamento no prazo previsto na Clausula 12.7 implicard a incidéncia de corregao
monetdria pela variacdo do indice de Precos ao Consumidor Amplo, da Fundagdo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica - IBGE (IPCA), ou o indice que vier a substitui-lo, e de juros de mora a razao
de 2% (dois por cento) ao ano a partir da data limite do pagamento e até a efetiva liquidagdo. O ndo
pagamento da Indenizacdo no prazo definido na Cldusula 12.7 n3do acarretard reconhecimento
automatico de cobertura.

14. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses seguraveis aqui
cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.

15. SUBROGACAO

15.1. Efetuado o pagamento da Indenizacdo ou iniciado o cumprimento das Obrigacdes Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-d4 nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa

ao Sinistro.

15.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

16. PERDA DE DIREITOS

Nao se aplicam hipdteses de perdas de direito a presente Apdlice.

17. EXTINGCAO DA GARANTIA

A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipdteses:

a) guando as obrigacdes assumidas pelo Tomador no processo administrativo forem
integralmente cumpridas e houver a manifestacao do Segurado neste sentido;

b) guando o pagamento da Indenizacdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

c) guando o objeto da garantia for extinto pela satisfacdo do valor executado;

d) guando o Segurado ndo aceitar a Apdlice, independentemente da sua causa.

18. RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Na hipdtese de rescisdo a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:
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RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

18.2. Para prazos ndo previstos na tabela, devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

19. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participa¢des obrigatdrias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especifica¢ao.

20. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.

21. FORO

Fica estabelecido que as discussoes decorrentes desta Apdlice serdo dirimidas no foro do domicilio

do Segurado.
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CONDICOES CONTRATUAIS - ADUANEIRO
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitacdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e nao representa aprovagao ou recomendacgao por parte da
Susep.

1.3. O Segurado podera consultar a situagdo cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condi¢cdes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. Este contrato de seguro garante ao segurado, até o valor da garantia fixada na apdlice, o
cumprimento das obrigacdes do Tomador vinculadas ao Termo de Responsabilidade a que se refere o
Decreto n2 6.759, de 05 de fevereiro de 2009, em conformidade com as Instru¢cdes Normativas da
Secretaria da Receita Federal sobre o assunto.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificacdo e as Condi¢des Contratuais.

Aviso de Sinistro: é a comunicac¢ado dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condigcdes Contratuais: é o conjunto das disposicdes desta Apdlice que regem a relagdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposi¢cdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposicées aplicaveis a relacdo entre eles.

Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteragdo na Especificacdo e/ou nas Condicdes
Contratuais da Apdlice, que somente poderd ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdo descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.
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Indenizagdo: pagamento do crédito tributdrio inadimplido pelo Tomador.

Limite Maximo de Garantia: é o valor maximo da Indenizagao a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificacdo, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Segurado: a Unido Federal, representada pela Secretaria da Receita Federal.
Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigacdes garantidas, assumidas pelo Tomador perante o Segurado.

Sinistro: ocorréncia do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro
Garantia, caracterizado pelo inadimplemento do Tomador no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas cumprimento das obrigacdes estabelecidas no Termo de Responsabilidade.

Termo de Responsabilidade: documento no qual sdo constituidas obrigacdes fiscais cujo
adimplemento fica suspenso pela aplicagdo dos regimes aduaneiros especiais.

Tomador: o compromissario do Termo de Responsabilidade.

Vigéncia: prazo de duragao da Apdlice.

4. ACEITACAO:

4.1. A contratacdo e/ou qualquer altera¢do e/ou a renovacgdo ndo automatica deste Seguro Garantia
somente podera ser feita mediante Proposta assinada pelo Tomador, ou seu representante, ou por

seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitacao do risco.

4.2. A Seguradora fornecerd, obrigatoriamente, ao Tomador, protocolo que identifique a proposta por
ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terd o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitacdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovacoes, bem
como para alteragdes que impliqguem modifica¢do do risco.
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4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a andlise da Proposta e a fixagao
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3.,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceita¢do do risco, ou da alteragao proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficard suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

4.5. No caso de ndo aceitacdo da Proposta, a Seguradora comunicard o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdo por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3
caracterizard a recusa da proposta. A emissdo e o envio da Apdlice substituem a manifestacdo expressa
de aceitacdo da Proposta pela Seguradora.

4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratacdo ou alteracdo de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. sera suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. A emissdo da Apdlice ou do Endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitagdo da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. O indice e a periodicidade de atualizacdo dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverao ser
os mesmos adotados para os débitos tributarios objeto do Termo de Compromisso, e, havendo tal
previsao, tal atualizagdo nao dependerd da anuéncia expressa do Segurado ou do Tomador.

5.3. A atualizacdo monetaria de que trata o item anterior serd feita automaticamente, através de
instrumento de endosso, com periodicidade anual, obrigando-se desde ja o Tomador a enviar o valor
a Seguradora, sendo devido prémio adicional calculado com base no valor acrescido e no prazo
restante da garantia.

5.4. Os termos desta Apdlice ndo serdo renunciados ou alterados pelo Tomador, a menos que
acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdao de um Endosso.

7. PAGAMENTO DE PREMIO
7.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.

7.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados, com base no art. 16, § 12, da Circular n? 662 da Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP) e em renuncia aos termos do art. 763 do Cadigo Civil e do art. 12 do Decreto-Lei n? 73, de 21
de novembro de 1966.
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7.3. O Tomador também sera o responsavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
da atualizagdao dos valores da Apdlice, nos termos da Clausula 5.2.

7.4. As demais disposi¢Ges sobre o pagamento do Prémio constardo do Contrato de Contragarantia.

7.5. Na hipdtese de a Apdlice ndo aceita pelo Segurado, independentemente de sua causa, deverd o
Tomador comunicar a Seguradora para a adogao das providéncias de extingdo da Apdlice, nos termos
da alinea d, da Clausula 17.

7.5.1. O Tomador ficara responsavel pelo pagamento do Prémio pelo periodo correspondente entre a
emissdo da Apdlice e a data em que comunicar formalmente a Seguradora a ndo aceitacdo da Apdlice
pelo Segurado.

8. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territdrio nacional, salvo
disposicdo em contrério, que devera constar na Especificagdo e/ou nas Condi¢cdes Contratuais.

9. VIGENCIA DA APOLICE
9.1. A Vigéncia da Apdlice sera fixada na Especificacdo da Apdlice.

9.2. AVigéncia da Apdlice terd inicio com a aceitacdo da Proposta pela Seguradora, aceitacdo essa que,
nesta hipdtese, deverd necessariamente ser expressa. A Seguradora deverd assegurar que 0S
procedimentos e a efetivagdo da manutencdo da cobertura e/ou da renovacdo da Apdlice ocorram
antes do término da Vigéncia.

9.3. A Seguradora devera assegurar a manutengdo da cobertura e/securitdria enquanto houver risco
a ser coberto, salvo em caso de oposicdo do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa
manifestacdao. O Tomador n3ao poderad se opor a manutencdo da cobertura, exceto se ocorrer a
substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

9.4. A Seguradora comunicara ao Segurado e ao Tomador, com antecedéncia minima de 90 (noventa)
dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apdlice.

9.5. Arenovacdo da Apdlice devera ser solicitada pelo Tomador, até 60 (sessenta) dias antes do fim de
sua vigéncia.

9.6. Independentemente da comunicac¢do da Seguradora sobre a proximidade do término de Vigéncia
da Apdlice, caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovacao, a Seguradora, ndo obstante a
auséncia da Proposta e de manifestacdo expressa do Tomador nesse sentido, poderd emitir o Endosso
correspondente visando a manutencdo da cobertura, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, a
anuéncia tacita aos seus termos com o pagamento do Prémio respectivo.

9.7. A Seguradora somente podera se manifestar pela ndo renovacdo com base em fatos que
comprovem ndo haver mais risco a ser coberto pela apdlice ou quando comprovada perda de direito
do Segurado.
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9.8. O Tomador podera ndo solicitar a renovagao somente se comprovar ndao haver mais risco a ser
coberto pela Apdlice ou se apresentada nova garantia.

10. FORMA DE CONTRATACAO

10.1. A forma de contratagao do Seguro é a risco absoluto, forma de contratagao na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Mdximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipdtese, clausula de rateio.

11. VALOR DA GARANTIA

11.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e corresponde ao valor nominal
expresso da Apdlice, ndo sujeito, portanto, a qualquer acréscimo ndo previsto na “Composicdo do
Valor do Termo”, referida no citado Termo de Responsabilidade. Deste modo, esse valor indicar3,
sempre, e para todos os efeitos, o limite maximo de garantia da seguradora.

11.2. Em caso de pagamento de Indenizacdo ndo havera reintegracdo do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

12. EXPECTATIVA DE SINISTRO

12.1. Verificada a existéncia de uma Expectativa de Sinistro com relacdo ao cumprimento das
ObrigacOes Garantidas, especificamente com o inadimplemento do compromisso assumido pelo
Tomador no Termo de Responsabilidade, o Segurado deverd notifica-lo imediatamente a Seguradora,
pelos canais disponibilizados pela Seguradora na Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br,
indicando especificamente qual(is) Obrigacdo(des) Garantida(s) podera(do) ser inadimplida(s) e a(s)
disposicdo(des) do Contrato Principal que fundamentam sua(s) alegacao(des) e concedendo prazo
razoavel ao Tomador para a regularizacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentacdo
de defesa.

12.2. A Notificacdo da Expectativa de Sinistro possibilitara a Seguradora, a seu critério, a adoc¢ao de
medidas visando a mitigacao do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas ndo se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Contrato Principal;
intermediar a relacdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizacdo do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.

12.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
e ao Tomador o envio dos documentos indicados na Clausula 12, além de outros justificadamente
solicitados.

12.4. O Segurado devera manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito (i) a regularizacdo do inadimplemento
apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro sera devidamente
baixada, ou (ii) a necessidade de conversdo da Expectativa em Reclamacao de Sinistro, diante da ndo
regularizacdo do inadimplemento.
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12.5. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a
Seguradora imediatamente apods a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia da Apdlice.

13. CARACTERIZAGAO DE SINISTRO

13.1. A Expectativa de Sinistro serd convertida em Reclamagao quando da intimagdo da Seguradora
para pagamento do crédito tributario, apds a caracterizagao de sinistro com o ndo pagamento, pelo
Tomador, do crédito tributario, nos termos do Decreto n? 6.759, de 05 de fevereiro 2009.

13.2. A comprovacdo da ocorréncia do Sinistro poderd exigir a realizagdo de tramites e/ou a verificagdo
do atendimento a certos critérios, de acordo com os termos do Contrato ou de sua legislacdo
especifica. Os tramites e critérios para comprovacdao da inadimpléncia, nos termos desta Clausula,
fazem parte das regras do Contrato e sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a Seguradora
ingeréncia, salvo disposicdo em contrario no Contrato ou em sua legislacdo especifica. A comprovacao
da inadimpléncia mencionada nesta cldusula nao se confundira com aquela levada a efeito no ambito
do Procedimento de Regulacdo de Sinistro.

13.3. O Aviso de Sinistro devera ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

14. INDENIZACAO

14.1. Devidamente intimada, apds a confirmacdo do inadimplemento do Tomador, a Seguradora
deverd efetuar o pagamento dos valores a que se obrigou na Apdlice no prazo estabelecido por lei.

14.2. No caso de decisao judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condig¢des Contratuais para a Regulagao do Sinistro e o pagamento da Indenizagao ficarao
suspensos até a sua revogacao, cassagdo ou reforma. Caso sobrevenha decisao judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizacao paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado devera devolver o excesso, corrigido monetariamente, a Seguradora ou ao Tomador, se
este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.

14.2.1. O Segurado e Tomador se obrigam a comunicar a Seguradora a existéncia de processo(s)
judicial(is) e/ou arbitral instaurados tendo por objeto o(s) inadimplemento(s) das ObrigacGes
Garantidas pela Seguradora e suas consequéncias, bem como, em qualquer hipétese, inclusive no caso
de processo arbitral ou judicial em que decretado o sigilo, encaminhar as cdpias dos autos que forem
solicitadas e tenham pertinéncia com o Procedimento de Regulacdo de Sinistro, assegurando que o
sigilo ndo se estende e nao seja prejudicial a Seguradora, a qual devera ser mantida atualizada sobre
o andamento processual, inclusive na hipdtese de haver decisdo judicial ou arbitral que suspenda os
efeitos do Aviso de Sinistro, nos termos do item 13.2.

14.3. O pagamento da Indenizacdo ficard condicionado a entrega dos documentos e informacgoes
solicitados para a realizacdo dos tramites financeiros e juridicos, inclusive, mas ndo somente, os
documentos exigidos pela Superintendéncia de Seguros Privados — Susep e pela legislacdo especifica
em vigor.
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14.4. O ndo pagamento no prazo previsto em lei implicara a incidéncia de correcdao monetaria pela
variacdo do indice de Pregos ao Consumidor Amplo, da Fundag3o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE (IPCA), ou o indice que vier a substitui-lo, e de juros de mora a razao de 2% (dois por
cento) ao ano a partir da data limite do pagamento e até a efetiva liquidagdao. O ndo pagamento da
Indenizagdo no prazo previsto em lei ndo acarretara reconhecimento automatico de cobertura.

15. CONCORRENCIA DE APOLICES

15.1. E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses
seguraveis aqui cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.

16. SUBROGACAO

16.1. Efetuado o pagamento da Indenizacdo ou iniciado o cumprimento das Obrigacdes Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-d4 nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa

ao Sinistro.

16.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

17. PERDA DE DIREITOS
N3o se aplicam hipdteses de perdas de direito a presente Apodlice.
18. EXTINCAO DA GARANTIA

A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipdteses:

a) guando as obriga¢bes assumidas pelo Tomador no Termo de Responsabilidade forem
integralmente cumpridas e houver a manifestacdao do Segurado neste sentido;

b) guando o pagamento da Indeniza¢dao ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

c) guando o Termo de Compromisso for extinto pela satisfacdo do valor executado;

d) guando o Segurado ndo aceitar a Apdlice, independentemente da sua causa.

19. RESCISAO CONTRATUAL

19.1. Na hipdtese de rescisdo a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO

RELACAO PERCENTUAL

FRAGAO A SER ENTRE A PARCELA DO

APLICADA SOBRE A

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A

PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

VIGENCIA ORIGINAL

PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

VIGENCIA ORIGINAL

13

15/365

73

195/365

20

30/365

75

210/365
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RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

19.2. Para prazos ndo previstos na tabela, devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

20. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatdrias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especificacdo.

21. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.

22. FORO

Fica estabelecido que as discussdes decorrentes desta Apdlice serdo dirimidas no foro do domicilio

do Segurado.
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CONDICOES CONTRATUAIS - AGENTE FINANCEIRO (COMPLETION)
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitagdo do seguro estara sujeita a andlise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e nao representa aprovagao ou recomendacgao por parte da
Susep.

1.3. O Segurado podera consultar a situagdo cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condicdes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. Este seguro garante, até o valor da garantia fixado na apdlice, as obriga¢cdes assumidas pelo
Tomador no Contrato Principal, relacionadas a implantacdo do Projeto (obra) nele descrito, firmado
entre ele e o Segurado, e coberto pela Apdlice.

2.1.1. Na hipdtese de o Seguro Garantia ndo garantir todas as obrigacdes assumidas pelo Tomador no
Contrato Principal, esta Apdlice descrevera, de forma clara e objetiva, as exatas obrigacGes garantidas.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificagdo e as Condi¢des Contratuais.

Aviso de Sinistro: é a comunicacao dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condicdes Contratuais: é o conjunto das disposicdes desta Apdlice que regem a relacdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposi¢cdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposicées aplicaveis a relacdo entre eles.

Contrato Principal: é o Contrato, seus aditivos e anexos, se houver, firmado entre Segurado e Tomador
e que especificam as obrigacGes e direitos das partes, exclusivamente referente a obrigacdo de
implantacdo do Projeto, conforme descricdo na Especificacdo da Apdlice.
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Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteragdo na Especificagcdo e/ou nas CondigcGes
Contratuais da Apdlice, que somente podera ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdo descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: é o ato, fato ou circunstancia que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador
no cumprimento das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice, previstas no Contrato Principal.

Fato Gerador: é(sdo) a(s) causa(s) determinante(s) da ocorréncia de um Sinistro.

Indenizacdo: é a contraprestacdo devida pela Seguradora ao Segurado na eventualidade de um Sinistro
coberto.

Limite Maximo de Garantia: é o valor maximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificagao, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Notificacdo de Expectativa de Sinistro: é a comunicacdo, pelo Segurado a Seguradora, da ocorréncia
de uma Expectativa de Sinistro, a partir da qual serdo iniciados os procedimentos visando a
averiguacdo e/ou a comprovacado do possivel inadimplemento por parte do Tomador no cumprimento
das ObrigacOes Garantidas pela Apdlice e que, se ndo sanado, podera se converter em um Sinistro.

Obrigacdo Garantida: é(sdo) a(s) obrigacdo(6es) assumida(s) pelo Tomador junto ao Segurado no
Contrato Principal, relativamente a implantacao do Projeto nele descrito, e que sdo garantidas pela
Seguradora nos termos da Apdlice.

Prejuizo: perda pecunidria comprovadamente suportada pelo Segurado em decorréncia do Sinistro,
correspondente ao resultado da subtracdo entre os custos despendidos para a execugao da parcela
remanescente do objeto do Contrato Principal, apurado apds Procedimento de Regulagdo conduzido
pela Seguradora. O Prejuizo sera amortizado pelos Créditos do Tomador, se houver.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Procedimento de Regulacdo: é o procedimento executado pela Seguradora apds o Aviso de Sinistro
visando a apuracdo do(s) Fato(s) Gerador(es), da existéncia ou ndo de cobertura securitaria para o
eventual Sinistro e, em caso positivo, da extensdo do(s) Prejuizo(s) indenizavel(is).

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Relatorio Final: é o documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulacdo de
Sinistro, por meio do qual a Seguradora formaliza ao Segurado o seu posicionamento acerca da
caracterizacdo ou ndo do Sinistro, bem como da extensdo dos Prejuizos indenizaveis e do valor da
Indenizagdo correspondente, se houver.
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Segurado: é o credor das obriga¢des assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.
Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obriga¢Oes garantidas, assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Seguro Garantia — Setor Privado: é o Seguro Garantia cujo Contrato Principal estd sujeito ao regime
juridico de direito privado.

Sinistro: é a ocorréncia do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro
Garantia, caracterizado pelo comprovado inadimplemento do Tomador no cumprimento das
obrigacOes estabelecidas no Contrato Principal, do qual decorram Prejuizos indenizaveis pela
Seguradora.

Tomador: é o devedor das obrigacdes estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, que
apresenta a Seguradora a Proposta de contratacdo do Seguro Garantia.

Vigéncia: prazo de duragao da Apdlice.
4. ACEITACAO:

4.1. A contratacgdo e/ou qualquer alteracdo e/ou a renovacgdo ndo automatica deste Seguro Garantia
somente poderd ser feita mediante Proposta assinada pelo Tomador, ou seu representante, ou por
seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitag¢ao do risco.

4.2. A Seguradora fornecerd, obrigatoriamente, ao Tomador, protocolo que identifique a proposta por
ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terd o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitacdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovagdes, bem
como para altera¢des que impliqguem modificagdo do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a analise da Proposta e a fixagao
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3,,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceita¢do do risco, ou da alteracdo proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

4.5. No caso de ndo aceitacdo da Proposta, a Seguradora comunicard o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdo por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3
caracterizard a recusa da proposta. A emissdo e o envio da Apdlice substituem a manifestacdo expressa
de aceitacdo da Proposta pela Seguradora.
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4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratacao ou alteracao de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. serd suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. A emissdao da Apdlice ou do Endosso serd feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitagdo da Proposta.

5. ALTERAGAO E ATUALIZAGCAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. Quando efetuadas alteracdes no Contrato Principal em virtude das quais se faca necessaria
eventual modificacdo da Apdlice, esta ultima:

a) deverd acompanhar tais alteracoes, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato
Principal, em legislagao especifica a ele aplicavel, ou no documento que serviu de base para a
aceitacdo do risco pela Seguradora; ou

b) poderda acompanhar tais alteracdes, em situacées nao abrangidas pela alinea “a” anterior,
desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

5.3. Na hipdtese da alinea “a” da Clausula 5.2, o Segurado devera comunicar a Seguradora a alteracao
do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo a Seguradora, nos 15 (quinze) dias
subsequentes ao recebimento dessa comunicagao, emitir o correspondente Endosso e cobrar o
Prémio respectivo ao Tomador, que ndao podera se recusar a paga-lo. A ndo comunicac¢do, ou a sua
comunica¢ao em desacordo com os critérios estabelecidos nas Condi¢gdes Contratuais, das alteracdes
promovidas no Contrato Principal podera acarretar a perda do direito a cobertura securitaria, na forma
da legislacao aplicavel.

5.4. Na hipétese da alinea “b” da Clausula 5.2, o Segurado devera solicitar a Seguradora a emissao de
Endosso, podendo a Seguradora aceita-lo ou ndo, no prazo de 15 (quinze) dias.

5.5. O indice e a periodicidade de atualizacdo dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverao ser
os mesmos definidos no Contrato Principal ou na legislacao especifica a ele aplicavel, e, havendo tal

previsao, tal atualizagdo nao dependerd da anuéncia expressa do Segurado ou do Tomador.

5.6. Os termos desta Apdlice ndo serdo renunciados ou alterados pelo Tomador, a menos que
acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdo de um Endosso.

6. PAGAMENTO DE PREMIO
6.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.

6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados.
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6.3. O Tomador também sera o responsavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
de alteragbes na Apdlice, nos termos da Clausula 5.2, ou da atualizagdo dos valores da Apdlice, nos
termos da Cldusula 5.4.

6.4. As demais disposi¢Ges sobre o pagamento do Prémio constardo do Contrato de Contragarantia.

7. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territério nacional, salvo
disposicdo em contrdrio, que devera constar na Especificagcdo e/ou nas Condi¢Ges Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE

8.1. A Vigéncia da Apdlice serd fixada na Especificacdo e correspondera ao prazo de execucdo das
ObrigacOes Garantidas, salvo se o Contrato Principal ou a legislacdo especifica dispuserem de forma
distinta.

8.2. Caso a Vigéncia da Apdlice seja inferior a das Obrigacdes Garantidas, a Seguradora devera
assegurar a manutencdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco a ser coberto, salvo em
caso de oposicao do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestacdo. O Tomador nado
poderd se opor a manutencdo da cobertura pelo prazo de execucao das Obrigacdes Garantidas, exceto
se ocorrer a substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.2.1. Na hipdtese desta Clausula 8.2, a Seguradora comunicara ao Segurado e ao Tomador, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apdlice, cabendo
ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicacdo, exigir do
Tomador a sua renovacao, enviando cépia de tal solicitacdo a Seguradora.

8.2.2. Caso o Segurado ndo se pronuncie sobre a renovag¢ao da Apdlice no prazo de 30 (trinta) dias
acima indicado e o Tomador ndo apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedéncia ao
término da Vigéncia, a Seguradora ficard automaticamente desobrigada de renova-la.

8.3. Esta apdlice serd extinta e baixada automaticamente apds o término do prazo de vigéncia nela
expresso. Os requerimentos de extens3ao da vigéncia da garantia aqui concedida n3ao se processam
automaticamente, mas devem ser previamente comunicados a Seguradora para andlise e, se for o
caso, anuéncia expressa e emissao do respectivo endosso de Apdlice.

8.4. A ndo renovacgao da garantia por parte da Seguradora ndo implicard em motivo para a execucao
da mesma.

8.5. Se a Proposta de contratacdo do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao inicio
de execucdo das obrigacOes garantidas pelo Tomador, a Vigéncia da Apdlice tera inicio com a aceitacdo
da Proposta pela Seguradora, aceitacdo essa que, nesta hipdtese, deverda necessariamente ser
expressa. A Seguradora devera assegurar que os procedimentos e a efetivacdo da manutencdo da
cobertura e/ou da renovagdo da Apdlice ocorram antes do término da Vigéncia.
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8.5.1. A requerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigéncia da Apdlice podera
coincidir com a data de inicio de execuc¢do das Obriga¢des Garantidas, condicionado, no entanto, a
que, nesta hipdtese, o Segurado preste declaracdo de inexisténcia de qualquer indicio de
inadimplemento das Obrigacdes Garantidas até o momento da emissao da Apdlice.

9. FORMA DE CONTRATAGAO

A forma de contratacdao do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdao na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Maximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipdtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e é definido pelo Segurado em
consonancia com a extensdo das ObrigacGes Garantidas, conforme previsto no Contrato Principal e
descrita na Especificacdo, em consonancia com a legislacdo especifica aplicavel.

10.2. Condicionado sempre a emissdao de Endosso especifico e ao pagamento do Prémio, o Limite
Maximo de Garantia devera acompanhar eventuais altera¢des previstas no Contrato Principal.

10.2.1. Para alteracdes ndo previstas no Contrato Principal que impliguem modificacdo do valor da
garantia, este ultimo poderd acompanhar tais modificacOes, desde que solicitado e haja o respectivo
aceite pela Seguradora.

10.3. Em caso de pagamento de Indeniza¢dao ndo havera reintegracao do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

11. EXPECTATIVA DE SINISTRO

11.1. Verificada a existéncia de uma Expectativa de Sinistro com relagdo ao cumprimento das
Obrigacdes Garantidas, o Segurado devera notificar imediatamente a Seguradora, pelos canais
disponibilizados pela Seguradora na Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br, indicando
especificamente qual(is) Obrigacdo(des) Garantida(s) podera(dao) ser inadimplida(s) e a(s)
disposicao(des) do Contrato Principal que fundamentam sua(s) alegacdo(des) e concedendo prazo
razoavel ao Tomador para a regularizacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentacdo
de defesa.

11.1.1. O Segurado, tdo logo realize a abertura do procedimento interno formal para apurar o(s)
inadimplemento(s) do Tomador, remetera copia integral a Seguradora, bem como cdpia de todas as
comunicac¢bes dirigidas a ou recebidas do Tomador relativamente a Expectativa de Sinistro, com o
objetivo de que a Expectativa seja por ela analisada e registrada.
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11.2. A Notificacao da Expectativa de Sinistro possibilitara a Seguradora, a seu critério, a adogao de
medidas visando a mitiga¢do do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas ndo se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Contrato Principal;
intermediar a relagdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizagao do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.

11.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
e ao Tomador o envio dos documentos indicados na Cldusula 12, além de outros justificadamente
solicitados.

11.4. O Segurado devera manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito a regularizacdo do inadimplemento
apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro sera devidamente
baixada, ou a conversdo da Expectativa em Sinistro.

11.5. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a
Seguradora imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia.

12. CARACTERIZACAO DE SINISTRO

12.1. Ocorrido o Sinistro durante a Vigéncia da Apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo deverao
respeitar os prazos prescricionais aplicaveis.

12.2. Ndo obstante o disposto na Clausula 12.1, o Segurado deverd enviar o Aviso de Sinistro a
Seguradora logo apds tomar conhecimento de sua caracterizagdo, de acordo com os critérios e
contendo os documentos definidos nas Condi¢cdes Contratuais, sob pena de perder o direito a
indenizagao.

12.3. O Sinistro estara caracterizado quando comprovada o inadimplemento do Tomador em relagao
a Obrigacdo Garantida, por ocasido do ndo saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na
Notificacdo de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim e/ou do ndo acolhimento da
defesa apresentada pelo Tomador apds o julgamento definitivo pela ultima instancia do Segurado.
Considera-se como data de ocorréncia do Sinistro aquela do inadimplemento da(s) Obrigacao(des)
Garantida(s) pelo Tomador.

12.4. A comprovacdo da ocorréncia do Sinistro podera exigir a realizacdo de tramites e/ou a verificacdo
do atendimento a certos critérios, de acordo com os termos do Contrato Principal ou de sua legislacao
especifica. Os tramites e critérios para comprovacdo da inadimpléncia, nos termos desta Clausula,
fazem parte das regras do Contrato Principal e sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a
Seguradora ingeréncia, salvo disposicdo em contrdrio no Contrato principal ou em sua legislacdo
especifica. A comprovacao da inadimpléncia mencionada nesta cldusula ndo se confundirad com aquela
levada a efeito no ambito do Procedimento de Regulacdo de Sinistro.

12.5. O Aviso de Sinistro devera ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.
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12.6. Tao logo o Sinistro esteja caracterizado, o Segurado adotara todas as medidas vidveis e
necessarias para reduzir e/ou mitigar os Prejuizos suportados decorrentes do inadimplemento das
ObrigagGes Garantidas pelo Tomador, conforme apurado durante o Procedimento de Regulacdo de

Sinistro.

12.7. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dara inicio ao Procedimento de
Regulacdo de Sinistro, devendo o Segurado e o Tomador disponibilizarem, sem prejuizo de eventual
vistoria presencial e/ou pericia técnica, a seguinte documentagdo, atualizada em relagdo a
documentagdao porventura solicitada e apresentada por ocasido da Notificagdo de Expectativa de

Sinistro:

1 — Para a verificagdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

Contrato Principal, seus anexos, aditivos e eventuais apostilamentos firmados,
devidamente assinados pelo Segurado e Tomador;

Cépia integral do procedimento interno formal do Segurado instaurado para apurar o(s)
inadimplemento(s) do Tomador;

Atas, e-mails, correspondéncias, oficios, notificacGes, processos internos e eventuais
tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que evidenciem o(s)
inadimplemento(s) do Tomador;

Laudo técnico, elaborado por agente fiscalizador, pelo qual fique explicito os itens ndo
cumpridos pelo Tomador nos termos do Contrato Principal;

Informacodes sobre o avanco fisico do Tomador e o avanco financeiro do Contrato Principal;
Relatoérios de Fiscalizacdo dos servicos prestados pelo Tomador durante a vigéncia do
Contrato Principal;

Planilha, relatério e/ou documento equivalente que demonstre a existéncia de Créditos do
Tomador referentes ao Contrato Principal;

Medicbes, Diarios de Obras, Relatérios de Vistorias, Notas Fiscais, comprovantes de
pagamentos, Planilha de Levantamento de Servicos, Projetos, Cronograma Fisico e
Financeiro original e atualizado, se houver, entre outros; e,

Documento(s) ndo elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is)
para a identificacdao do inadimplemento apontado.

2 — Para delimitacdo do Prejuizo:

a)

b)

c)

Documentac¢do que possibilite a afericdo do percentual ndo concluido pelo Tomador das
obrigacdes objeto do Contrato Principal, no momento da sua rescisao;

Propostas e/ou orcamentos obtidos com empresa(s) escolhida(s) pelo Segurado para
conclusdo do objeto contratual, que além de manter o escopo original do Contrato
Principal, deverdo ser instruidos com a relacdo detalhada dos itens pendentes de
execucdo, tal qual se encontra no Contrato Principal (Planilhas de servicos, contendo
escopos, unidades, quantitativos e custos unitarios); e,

Planilhas, Relatérios e Memaria de calculo do valor da indenizacdo pleiteada, contendo a
indicacdo dos itens contratuais inadimplidos, do periodo de inadimplemento e do racional
considerado para o seu cOmputo.
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12.8. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusdo do Procedimento de Regulagao de Sinistro,
o Segurado e o Tomador deverdo enviar os documentos solicitados, quer para a comprovagdao do
inadimplemento das obriga¢Oes previstas no Contrato Principal; quer para apuragao dos Prejuizos
decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizagao.

12.8.1. Na hipdtese de o Tomador ndo apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados pela
Seguradora, o Procedimento de Regulagdo de Sinistro seguird seu tramite até a conclusdo, nos termos
da Cldusula 12.10.

12.9. Desde que devidamente justificado, a Seguradora poderd solicitar documento(s) e/ou
esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Clausula 12.10, o qual voltard a
correr a partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas as exigéncias.

12.10. A conclusdo do Procedimento de Regulacdo deverd ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a
partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento do ultimo documento solicitado, quando a
Seguradora emitira o Relatério Final de Sinistro a ser direcionado ao Segurado.

12.11. Caso a Seguradora conclua pela auséncia de cobertura securitdria para o Sinistro, comunicara
ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Clausula 12.10, sua negativa de
pagamento de Indenizacdo, apresentando, conjuntamente, as razdes que justificaram sua conclusao,
conforme constantes no Relatério Final de Sinistro.

12.12. Fica desde ja estabelecido e acordado que, em caso de divergéncia relacionada a caracterizacao
e/ou extensdo do sinistro, a Seguradora e o Segurado organizardo um comité de engenharia, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias contados da solicitacdo de sua instalacdo por qualquer uma das partes, o
qual sera formado por uma empresa ou profissional, indicados e custeados pela Seguradora, por uma
empresa ou profissional indicados e custeados pelo Segurado e por uma terceira empresa ou
profissional nomeada “engenharia independente”, de comprovada experiéncia em projetos similares
ao objeto do Contrato Principal, devidamente registrada no(s) érgdo(s) competente(s). A nomeacgao
deste terceiro membro sera realizada pelas empresas ou pelos profissionais indicados pela Seguradora
e pelo Segurado e custeada 50% (cinquenta por cento) pela Seguradora e 50% (cinquenta por cento)
pelo Segurado.

12.12.1. Uma vez definida a nomeacao da empresa ou profissional indicados para a “engenharia
independente”, cabera a esta:

l. Receber formalmente da Seguradora e do Segurado documento no qual esteja
formalizada a sua contratacao para o fim nele especificado;

Il. Estabelecer todos os procedimentos técnicos necessarios, objetivando a confec¢do de
relatdrio circunstanciado de conclusao, podendo inclusive efetuar inspecdes in loco, a fim
de melhor elucidar os fatos;

Ill.  Entregar as partes o parecer final emitido, que esclarecerd acerca da caracterizacdo do
sinistro, suas causas, os eventuais prejuizos apurados, bem como manifestar acerca da
possibilidade ou impossibilidade de recuperacdo nos prazos previstos.
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12.12.2. O comité deliberara por maioria e concluira os trabalhos de verificagdo da existéncia e/ou
da extensdo do sinistro no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da sua efetiva instalagao, com
possibilidade de prorrogagao por igual prazo, por decisao conjunta do Segurado eda Seguradora.

12.12.3. O relatério do comité vinculara as partes envolvidas para todos os fins e efeitos deste
instrumento.

13. INDENIZAGAO

13.1. Em caso de caracterizagdo de sinistro, nos termos desta apdlice, a Seguradora compromete-se a
tomar uma das seguintes providéncias, mediante acordo entre as Partes:

l. Tomar as providéncias para que o Tomador, com o consentimento do Segurado, execute e
conclua o Contrato Principal; ou

II.  Assumir a obrigacdo de executar e concluir o Projeto previsto no Contrato Principal, por
meio da contratacdo de terceiro(s) qualificado(s) para a competente execucdo e conclusao
daobra,tomando providéncias para a assinatura do contrato pelo empreiteiro substituto;
e pagando, se for o caso, o saldo do Contrato Principal resultante da inadimpléncia do
Tomador e/ou os custos e despesas relacionados a substituicdo do Tomador; ou

[ll.  Quandoaplicavelagarantia de funcionamento e manutengao e referente a essa cobertura,
pagar a diferenca entre os valores expressos nos Certificados de Aceita¢do Provisdria para
a conclusdo de cada marco contratual e os valores indicados nos Certificados de Aceitacao
Final apds os devidos testes e atestados de que os servicos e/ou fornecimentos e os
equipamentos la instalados estdo em conformidade e concluidos; ou

IV. Pagar ao Segurado os desembolsos ja efetuados em favor do Tomador, nos termos do
Contrato Principal.

13.1.1. Salvo contratacdo de Clausula Particular especifica, a Apdlice ndo cobre as multas aplicadas
pelo Segurado e devidas pelo Tomador decorrentes do inadimplemento das Obrigacdes Garantidas.

13.2. A Seguradora devera implementar qualquer das alternativas enumeradas na Clausula 13.1
acima, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento do ultimo documento solicitado
durante o Procedimento de Regulagdo de Sinistro, sendo que qualquer pagamento em virtude da
Clausula 13.1 (Ill) e (IV) devera ser depositado em moeda corrente brasileira na conta corrente do
Segurado.

13.3. Na hipdtese de solicitacdo de documentos e/ou informagdes complementares, o prazo de 30
(trinta) dias serd suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia util subsequente aquele em que
forem completamente atendidas as exigéncias.

13.4. A indenizacdo securitaria devida pela Seguradora sera paga apds a apuracdo e a utilizagcdo de
todos os saldos de crédito do Tomador em decorréncia do Contrato Principal que possam ser utilizados
na amortizacdo do prejuizo objeto da reclamacdo do sinistro. Eventuais multas reclamadas serao
indenizadas se houver contratacdo de cobertura especifica prevista em Condigdo Particular.
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13.4.1. Caso as Partes optem por solucionar o Sinistro de acordo com a Clausula 13.1 (ll), a
Seguradora deverd enviar notificagdo ao Segurado, informando-o a respeito de sua intencao de
assumir as obriga¢des do Contrato Principal, devendo, ainda, cumprir tal obrigacdo através de um
novo empreiteiro, que devera assinar um Instrumento de Novagdo, sendo que o Segurado ndo
podera interromper o pagamento de suas obrigacdes relativas ao financiamento do projeto no
ambito do Contrato Principal.

13.5. A solugdo do sinistro pela Seguradora ndao poderad prejudicar o direito da Seguradora de
averiguar ou analisar a obra e receber todas as informagdes disponiveis das partes relevantes para
averiguacdo durante o Processo de Avaliagdo de Sinistro.

13.5.1. O Segurado e Tomador se obrigam a comunicar a Seguradora a existéncia de processo(s)
judicial(is) e/ou arbitral instaurados tendo por objeto o(s) inadimplemento(s) das ObrigacGes
Garantidas pela Seguradora e suas consequéncias, bem como, em qualquer hipdtese, inclusive no caso
de processo arbitral ou judicial em que decretado o sigilo, encaminhar as cdpias dos autos que forem
solicitadas e tenham pertinéncia com o Procedimento de Regulacdo de Sinistro, assegurando que o
sigilo ndo se estende e ndo seja prejudicial a Seguradora, a qual devera ser mantida atualizada sobre
o andamento processual, inclusive na hipdtese de haver decisdo judicial ou arbitral que suspenda os
efeitos do Aviso de Sinistro, nos termos do item 13.5.

13.6. O pagamento de indenizacdo por sinistro em qualquer uma das hipdteses citadas acima reduzird
automaticamente a Importancia Segurada.

13.7. A designacdo dos eventuais beneficidrios da Indenizacdo constard da Especificacdo e sera
efetuada a requerimento do Segurado, que identificara sua relagdao com as Obriga¢des Garantidas.

13.8. No caso de decisao judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condi¢des Contratuais para a Regulagao do Sinistro e o pagamento da Indenizac¢ao ficarao
suspensos até a sua revogacao, cassacdo ou reforma. Caso sobrevenha decisao judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizacao paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado devera devolver o excesso, corrigido monetariamente na forma da Clausula 13.10, a
Seguradora ou ao Tomador, se este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.

13.9. O pagamento da Indenizagao ficara condicionado a entrega dos documentos e informacgdes
solicitados para a realizacdo dos tramites financeiros e juridicos, inclusive, mas ndo somente, os
documentos exigidos pela Superintendéncia de Seguros Privados — Susep e pela legislacdo especifica
em vigor.

13.10. Optando a Seguradora pelo pagamento da Indenizacdo em dinheiro, o seu ndo pagamento no
prazo previsto na Cldusula 12.9 implicara a incidéncia de corre¢do monetaria pela variacdo do indice
de Precos ao Consumidor Amplo, da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE
(IPCA), ou o indice que vier a substitui-lo, e de juros de mora a razdo de 2% (dois por cento) ao ano a
partir da data limite do pagamento e até a efetiva liquidacdo. O ndo pagamento da Indeniza¢cdo no
prazo definido na Clausula 12.9 n3o acarretara reconhecimento automatico de cobertura.
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14. ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DO CONTRATO PRINCIPAL

14.1. O Tomador obriga-se a executar a obra citada no objeto desta garantia, rigorosamente, de
acordo com o projeto legal aprovado, os projetos pré-executivos e as especificagdes contratadas,
dando-lhes conveniente andamento, de modo que possam ser rigorosa e integralmente cumpridos o
cronograma fisico e financeiro, bem como atendido o prazo final da obra.

14.2. Qualquer modifica¢do a ser introduzida no projeto, tais como detalhes e especifica¢des, prazo e
preco da obra somente podera ser realizada mediante prévia anuéncia da Seguradora.

14.3. Qualquer prazo de caréncia existente em relacdo a execucdo e conclusdo da obra, seja ele
previsto em instrumento contratual ou na legislacdo vigente, aplicar-se-a nas condi¢des de cobertura
desta Apdlice.

14.4. Ndo obstante o disposto nos itens acima, nenhum ato de responsabilidade do Tomador implicard
na perda, pelo Segurado, do direito a indenizacao.

14.5. Para viabilizar o adequado monitoramento dos riscos assumidos, a Seguradora podera, a seu
critério, realizar vistorias e inspecdes no local de execucdao das Obrigacdes Garantidas, bem como
solicitar informacdes, documentos, livros, registros e contas relacionadas ao objeto do Contrato
Principal ao Segurado e/ou ao Tomador, que ficardo obrigados a entrega-los no prazo razoavelmente
fixado pela Seguradora.

14.6. O Segurado e Tomador se obrigam, ainda, a fornecer a Seguradora quaisquer documentos,
informacgodes e evidéncias que lhes forem solicitados pela Seguradora.

14.7. O acompanhamento da execug¢ao do Contrato Principal ndo desonera o Segurado da obrigagao
de, tempestivamente, notificar Expectativas de Sinistro e/ou formalizar Avisos de Sinistro, sempre
que cabiveis.

15. CONCORRENCIA DE APOLICES

15.1. E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses
seguraveis aqui cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.
16. SUBROGACAO

16.1. Efetuado o pagamento da Indenizacdo ou iniciado o cumprimento das Obrigacdes Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro.

16.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

EZZE Seguros CNPJ 31.534.848/0001-24 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 102 andar Vila Nova Conceigdo S3o Paulo-SP CEP:04543-000 11 2110 5500
www.ezzeseguros.com.br
Pagina 213 de 253



ELZE

17. PERDA DE DIREITOS

17.1. O Segurado perdera o direito a Indenizagdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipdteses:

a) Alteracao das obriga¢des contratuais garantidas pela Apdlice, que tenham sido acordadas
entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicagao e expressa anuéncia da Seguradora,
desde que tal alteragdao resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha
relagao com a ocorréncia do Sinistro ou resulte de ma-fé do Segurado;

b) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado ou,
seus administradores e representantes legais, no ambito do Contrato Principal;

¢) O Segurado ndao cumprir integralmente quaisquer obriga¢oes previstas nessa Apodlice;

d) Se o Segurado fizer declaracdes inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias que configurem
agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitacdo do seguro, nos termos do art.
769 do Cadigo Civil;

e) Se o Segurado agravar intencionalmente o risco, nos termos do art. 768 do Cédigo Civil.

f) Casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Codigo Civil Brasileiro;

17.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos ndo poderao gerar qualquer perda
de direitos ao Segurado.

17.3. O Segurado esta obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel
de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizagdo se ficar
comprovado, pela sociedade seguradora, que silenciou de ma-fé. A Seguradora, desde que o faga
nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravagao do risco pelo Segurado, podera,
mediante comunica¢do formal: (i) cancelar o Seguro Garantia; ou (ii) restringir a cobertura
contratada, mediante acordo entre as partes; ou (iii) cobrar a diferenga de prémio cabivel, mediante
acordo. O cancelamento do Seguro Garantia s6 sera eficaz 30 (trinta) dias apds a notificagdo ao
Segurado, devendo ser restituida a diferenca de Prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a
decorrer, e, na hipotese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora podera cobrar a
diferenca de Prémio cabivel.

18. RISCOS EXCLUIDOS

18.1. A presente apdlice assegura o cumprimento das obriga¢des diretas do Tomador perante o
Segurado, especificamente descritas no objeto da garantia, de acordo com a modalidade de Seguro
Garantia contratada e em conformidade com a legislagdao nacional referente ao Seguro Garantia,
ficando excluidos os seguintes riscos:

(i) riscos anteriores a data de inicio de vigéncia expressa nesta apdlice ou originarios de
outras modalidades de seguro garantia;

(ii) riscos decorrentes de atos terroristas ou de sabotagem, de greves, rebelides, tumultos
ou lock out;

(iii) riscos que estiverem ou que devem estar cobertos por outras apdlices de seguro, de
outros ramos ou modalidades, emitidas ou nao;

(iv) danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no
contrato principal para hipdteses de inadimpléncia do Tomador, tais como
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compensagoes, indenizagcdes e perdas e danos;

(v) qualidade dos servigos;

(vi) quaisquer danos causados a terceiros;

(vii) pagamento de tributos, obriga¢Ges trabalhistas ou de seguridade social, inclusive
decorrentes de acidente de trabalho;

(viii) lucros cessantes;

(ix) obrigacoes de sigilo;

(x) custas e honorarios advocaticios;

(xi) danos e/ou prejuizos causados por culpa do Segurado, de seus funciondrios e/ou
prepostos, bem como de eventuais prestadores de servigos agindo em seunome;

(xii) prejuizos causados por roubo, furto, estelionato ou quaisquer crimes praticados pelo
Tomador, por seus funcionarios e/ou prepostos, bem como por eventuais prestadores
de servigos agindo em seu nome;

(xiii) danos morais, danos ambientais e aqueles advindos de catastrofes naturais;

(xiv) riscos de natureza politica;

(xv) danos decorrentes de violagdo a direitos de propriedade industrial;

(xvi) riscos hidrolégicos e/ou geoldgicos e

(xvii) indenizag6es que envolvam empregados do Tomador ou deterceiros.

18.2. Também ndo estdo cobertos por este seguro os danos causados por atos ilicitos dolosos ou por
culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficidrio ou pelo representante,
de um ou de outro. Caso o Segurado seja uma pessoa juridica o presente item também se aplica aos
seus socios controladores, dirigentes e administradores legais, bem como aos beneficidrios e seus
respectivos representantes.

18.3. Esta cobertura ndo garante qualquer obrigagdo financeira e/ou de rentabilidade do projeto, e
nao cobre multas ou penalidades financeiras por inadimpléncia do Tomador.

18.4. Atrasos devidos a dificuldade de obtencdo de licencas ambientais, disputas judiciais
relacionadas com desapropriacdes de terras e outras questdes que nao permitam a continuidade da
execucao do projeto, risco politico e forca maior também estdo explicitamente excluidos desta
cobertura.

18.5. Fica entendido e acordado que se exclui da cobertura desta apdlice os riscos referentes ao
repagamento do empréstimo e o nao cumprimento das obrigacdes, por parte do Tomador,
decorrentes da nao liberagao de recursos por parte do Segurado.

19. EXTINCAO DA GARANTIA

A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipoteses:

a) guando o objeto do Contrato garantido pela Apdlice for definitivamente realizado e houver a
manifestacdo expressa do Segurado neste sentido;

b) guando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

c) guando o pagamento da Indenizacdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

d) guando o objeto da garantia da Apdlice for extinto;
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e) guando houver o término da Vigéncia da Apdlice.

20. RESCISAO CONTRATUAL

20.1. Na hipodtese de rescisdao a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

20.2. Para prazos ndo previstos na tabela, devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

21. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especificacao.

22. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.

23. FORO

As questGes judiciais entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio do

Segurado.
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CONDIGCOES CONTRATUAIS - FUSOES E AQUISICOES
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitacdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e nao representa aprovagao ou recomendacgao por parte da
Susep;

1.3. O Segurado podera consultar a situagdo cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condi¢des Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. Este seguro garante a indenizacdo, até o valor fixado na apdlice, pelos prejuizos decorrentes do
inadimplemento das obrigacdes assumidas pelo Tomador ao Segurado, resultante de obrigacdes de
pagamento dos passivos judiciais identificados durante a fase de due diligence, que sdo de
responsabilidade da empresa vendedora, em contratos de fusdes/aquisicdes empresariais.

2.2. O Seguro Garantia é vinculado ao Contrato Principal, devendo respeitar as suas caracteristicas,
dispositivos e legislacdo especifica, respeitadas estas Condi¢des Contratuais, inclusive, mas ndo
somente, as cldusulas limitativas aqui contidas.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificacdo e as Condi¢des Contratuais.

Aviso de Sinistro: é a comunicac¢ao dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condicdes Contratuais: é o conjunto das disposicdes desta Apdlice que regem a relacdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposi¢cdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposicées aplicaveis a relacdo entre eles.

Contrato: Contrato de fusOes e aquisicdes empresariais, onde se encontram formalizadas as
obrigacOes de pagamento de passivos judiciais identificados em nome do Tomador, obrigacGes estas
cobertas através da presente Apdlice.
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Due Diligence: é o processo estruturado de estudo, auditoria, investigacdo e avaliagdo de riscos e
oportunidades em operagdes empresariais conduzido pelo Segurado durante a operac¢do de fusdo
e/ou aquisicdo do Tomador.

Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteragdo na Especificagdo e/ou nas CondigGes
Contratuais da Apdlice, que somente poderd ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdo descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: é o ato, fato ou circunstancia que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador
no cumprimento das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice, previstas no Contrato Principal.

Fato Gerador: é(sdo) a(s) causa(s) determinante(s) da ocorréncia de um Sinistro.

Indenizacdo: é a contraprestacdo devida pela Seguradora ao Segurado na eventualidade de um Sinistro
coberto.

Limite Maximo de Garantia: é o valor maximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificagao, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Notificacdo de Expectativa de Sinistro: é a comunicacdo, pelo Segurado a Seguradora, da ocorréncia
de uma Expectativa de Sinistro, a partir da qual serdo iniciados os procedimentos visando a
averiguacdo e/ou a comprovacao do possivel inadimplemento por parte do Tomador no cumprimento
das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice e que, se ndo sanado, podera se converter em um Sinistro.

Obrigacdo Garantida: é(sdo) a(s) obrigacdo(des) assumida(s) pelo Tomador junto ao Segurado
resultante de obrigacdes de pagamento dos passivos judiciais identificados durante a fase de due
diligence, que sdo de responsabilidade do Tomador, em contratos de fusGes/aquisicGes empresariais.

Prejuizo: perda pecunidria comprovadamente suportada pelo Segurado decorrentes do
inadimplemento das obrigacdes de pagamento dos passivos judiciais identificados durante a fase de
due diligence, previstas no Contrato, conforme apurado no Procedimento de Regulagao.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Procedimento de Regulacdo: é o procedimento executado pela Seguradora apds o Aviso de Sinistro
visando a apuracdo do(s) Fato(s) Gerador(es), da existéncia ou ndo de cobertura securitdria para o
eventual Sinistro e, em caso positivo, da extensdo do(s) Prejuizo(s) indenizavel(is).

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.
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Relatério Final: € o documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulagdo de
Sinistro, por meio do qual a Seguradora formaliza ao Segurado o seu posicionamento acerca da
caracterizagdo ou ndo do Sinistro, bem como da extensao dos Prejuizos indenizaveis e do valor da
Indenizagdo correspondente, se houver.

Segurado: é o comprador, sendo este Pessoa Juridica de direito privado, credor de obrigagao
pecunidria, decorrente do Contrato Principal.

Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigacdes garantidas, assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Seguro Garantia — Setor Publico: é o Seguro Garantia cujo Contrato Principal estd sujeito ao regime
juridico de direito publico.

Sinistro: é a ocorréncia do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro
Garantia, caracterizado pelo comprovado inadimplemento do Tomador das obrigagdes assumidas pelo
Tomador ao Segurado, resultante de obrigacdes de pagamento dos passivos judiciais identificados
durante a fase de due diligence.

Tomador: é o vendedor, sendo este Pessoa Juridica de direito publico ou privado, que é devedor da
obrigacdo de pagar ou ressarcir o Segurado, nos respectivos prazos, os passivos judiciais identificados
durante a due diligence.

Vigéncia: prazo de duragao da Apdlice.
4. ACEITACAO

4.1. A contratacdo e/ ou qualquer alteragdo e/ou a renovagdo ndo automatica deste Seguro Garantia
somente podera ser feita mediante Proposta assinada pelo Tomador, ou seu representante, ou por
seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitagao do risco.

4.2. A Seguradora fornecerd, obrigatoriamente, ao Tomador, protocolo que identifique a proposta por
ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terd o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitacdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovac¢des, bem
como para alteracdes que impliqguem modificagdo do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a analise da Proposta e a fixacdo
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3.,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceitacdo do risco, ou da alteracdo proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.
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4.5. No caso de ndo aceitacdo da Proposta, a Seguradora comunicard o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdo por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3
caracterizard a aceitagao tacita da proposta. A emissao e o envio da Apdlice substituem a manifestacao
expressa de aceitagdo da Proposta pela Seguradora.

4.6. Caso a aceitagdo da Proposta dependa de contratacao ou alteragao de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. serd suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. A emissdo da Apdlice ou do Endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitacdo da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. Quando efetuadas alteracdes no Contrato em virtude das quais se faca necessaria eventual
modificacdo da Apdlice, esta ultima:

a) deverd acompanhar tais alteracdes, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato
Principal, em legislacao especifica a ele aplicavel, ou no documento que serviu de base para a
aceitacdo do risco pela Seguradora; ou

b) poderda acompanhar tais alteragGes, em situacdes ndo abrangidas pela alinea “a” anterior,
desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

5.3. Na hipdtese da alinea “a” da Clausula 5.2, o Segurado devera comunicar a Seguradora a alteragao
do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo a Seguradora, nos 15 (quinze) dias
subsequentes ao recebimento dessa comunicagao, emitir o correspondente Endosso e cobrar o
Prémio respectivo ao Tomador, que ndo podera se recusar a paga-lo. A ndo comunicac¢do, ou a sua
comunica¢ao em desacordo com os critérios estabelecidos nas Condi¢des Contratuais, das alteracdes
promovidas no Contrato Principal poderd acarretar a perda do direito a cobertura securitaria, na forma
da legislacdo aplicavel.

5.4. Na hipétese da alinea “b” da Cldusula 5.2, o Segurado devera solicitar a Seguradora a emissao de
Endosso, podendo a Seguradora aceitd-lo ou ndo, no prazo

5.5. O indice e a periodicidade de atualizacdo dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverdo ser
os mesmos definidos no Contrato Principal ou na legislacdo especifica a ele aplicavel, e, havendo tal
previsdo, tal atualizacdo ndo dependerda da anuéncia expressa do Segurado ou do Tomador.

5.6. Os termos desta Apodlice ndo serdo renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo
Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdo de um Endosso.
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6. PAGAMENTO DE PREMIO
6.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.

6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador nao houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados.

6.3. O Tomador também sera o responsavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
de alteragdes na Apdlice, nos termos da Clausula 5.2, ou da atualizagdo dos valores da Apdlice, nos
termos da Clausula 5.4.

6.4. As demais disposicdes sobre o pagamento do Prémio constardo do Contrato de Contragarantia.
7. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territdrio nacional, salvo
disposicdo em contrério, que devera constar na Especificagdo e/ou nas Condi¢gdes Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE

8.1. A Vigéncia da Apdlice serd fixada na Especificacdo e deverd corresponder ao prazo para
pagamento dos passivos judiciais identificados durante a fase de Due Diligence.

8.2. Caso os passivos identificados na fase de Due Diligence venham a ser discutidos judicialmente, o
prazo de vigéncia serd aquele estabelecido na Apdlice, porém, obrigatoriamente renovavel até decisao
definitiva, transitada em jugado, caracterizando a respectiva liquidagao.

8.3. Caso a Vigéncia da Apdlice seja inferior a das Obrigacbes Garantidas, a Seguradora devera
assegurar a manutencdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco a ser coberto, salvo em
caso de oposi¢ao do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestacdo. O Tomador nao
podera se opor a manutencgao da cobertura pelo prazo de execu¢ao das Obrigacdes Garantidas, exceto
se ocorrer a substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.3.1. Na hipdtese desta Clausula 8.3, a Seguradora comunicara ao Segurado e ao Tomador, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apdlice, cabendo
ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicacdo, exigir do
Tomador a sua renovacao, enviando cépia de tal solicitacdo a Seguradora.

8.3.2. Caso o Segurado ndo se pronuncie sobre a renovacdo da Apdlice no prazo de 30 (trinta) dias
acima indicado e o Tomador ndo apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedéncia ao
término da Vigéncia, a Seguradora ficard automaticamente desobrigada de renova-la.

8.3.3. Caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovacdo, em descumprimento da
determinacdo do Segurado, a Seguradora, ndo obstante a auséncia da Proposta, podera emitir o
Endosso correspondente visando a manutencdo da cobertura durante o prazo de execuc¢do das
ObrigacOes Garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prémio respectivo.
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8.4. Se a Proposta de contrata¢do do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao inicio
de execucdo das obrigacdes garantidas pelo Tomador, a Vigéncia da Apdlice terd inicio com a aceitagdo
da Proposta pela Seguradora, aceitacdo essa que, nesta hipdtese, devera necessariamente ser
expressa. A Seguradora devera assegurar que os procedimentos e a efetivagdo da manutencao da
cobertura e/ou da renovagdo da Apdlice ocorram antes do término da Vigéncia.

8.4.1. A requerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigéncia da Apdlice podera
coincidir com a data de inicio de execu¢do das Obriga¢Ges Garantidas, condicionado, no entanto, a
que, nesta hipdtese, o Segurado preste declaragdo de inexisténcia de qualquer indicio de
inadimplemento das Obrigagdes Garantidas até o momento da emissao da Apdlice.

9. FORMA DE CONTRATACAO

A forma de contratacdo do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdo na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Mdximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipdtese, cldusula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e é definido pelo Segurado em
consonancia com a extensdo das Obrigacdes Garantidas, conforme previsto no Contrato Principal e
descrita na Especificacdo, em consonancia com a legislacdo especifica aplicavel.

10.2. Condicionado sempre a emissdao de Endosso especifico e ao pagamento do Prémio, o Limite
Maximo de Garantia devera acompanhar eventuais altera¢des previstas no Contrato Principal.

10.2.1. Para alteragdes nao previstas no Contrato Principal que impliqguem modificagdao do valor da
garantia, este Ultimo poderd acompanhar tais modificacbes, desde que solicitado e haja o respectivo
aceite pela Seguradora.

10.3. Em caso de pagamento de Indeniza¢do nao havera reintegracao do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

11. EXPECTATIVA DE SINISTRO

11.1. Verificada a existéncia de uma Expectativa de Sinistro com relagdo a possibilidade de o Tomador
inadimplir com as obrigacdes de pagamento dos passivos judiciais identificados durante a fase de due
diligence, o Segurado deverd notifica-lo imediatamente a Seguradora, pelos canais disponibilizados
pela Seguradora na Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br, indicando especificamente qual(is)
Obrigacdo(0es) Garantida(s) podera(dao) ser inadimplida(s) e a(s) disposicao(des) do Contrato que
fundamentam sua(s) alegacdo(Ges) e concedendo ao Tomador prazo razodvel para a regularizacdo
do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentacdo de defesa.

11.1.1. O Segurado remeterd a Seguradora cdpia de quaisquer comunicacdes dirigidas a ou recebidas
do Tomador relativamente a Expectativa de Sinistro, com o objetivo de que a Expectativa seja por ela
analisada e registrada.
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11.2. A Notificagdao da Expectativa de Sinistro possibilitard a Seguradora, a seu critério, a adogao de
medidas visando a mitiga¢do do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas ndo se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Contrato;
intermediar a relagdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizagao do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.

11.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
o envio dos documentos indicados na Cldusula 12, além de outros justificadamente solicitados.

11.4. O Segurado devera manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito a regularizacdo do inadimplemento
apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro sera devidamente
baixada, ou (ii) a necessidade de conversdo da Expectativa em Reclamacdo de Sinistro, diante da ndo
regularizacdo do inadimplemento.

11.5. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a
Seguradora imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia.

12. CARACTERIZACAO DE SINISTRO

12.1. Ocorrido o Sinistro durante a Vigéncia da Apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo deverao
respeitar os prazos prescricionais aplicaveis.

12.2. Ndo obstante o disposto na Clausula 12.1, o Segurado devera enviar o Aviso de Sinistro a
Seguradora logo apds tomar conhecimento de sua caracterizacdo, de acordo com os critérios e
contendo os documentos definidos nas Condi¢cdes Contratuais, sob pena de perder o direito a
indenizagao.

12.3. O Sinistro estara caracterizado quando comprovada o inadimplemento do Tomador a obrigacao
de pagamento dos passivos judiciais identificados durante a fase de due diligence, por ocasido do nao
saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na Notificacdo de Expectativa de Sinistro no prazo
concedido para esse fim. Considera-se como data de ocorréncia do Sinistro aquela do inadimplemento
da(s) Obrigacdo(des) Garantida(s) pelo Tomador.

12.4. A comprovacdo da ocorréncia do Sinistro podera exigir a realizacdo de tramites e/ou a verificacdo
do atendimento a certos critérios, de acordo com os termos do Contrato ou de sua legislacao
especifica. Os tramites e critérios para comprovacao da inadimpléncia, nos termos desta Clausula,
fazem parte das regras do Contrato Principal e sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a
Seguradora ingeréncia, salvo disposicdo em contrdrio no Contrato Principal ou em sua legislacdo
especifica. A comprovacao da inadimpléncia mencionada nesta cldusula ndo se confundird com aquela
levada a efeito no ambito do Procedimento de Regulacdo de Sinistro.

12.5. O Aviso de Sinistro devera ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.
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12.6. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dara inicio ao Procedimento de
Regulagdo de Sinistro, devendo o Segurado disponibilizar a seguinte documentagao, atualizada em
relacio a documentagdo porventura solicitada e apresentada por ocasido da Notificagdo de
Expectativa de Sinistro:

a) Identificagdo do(s) passivo judicial(ais) identificado(s);

b) Discriminagao pormenorizada da inadimpléncia do Tomador, com indicagdao dos prazos,
termos e condigdes previstos no Contrato Principal ndo cumpridos;

c) Atas, e-mails, correspondéncias, oficios, notificacdes, processos internos e eventuais

tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que evidenciem o(s)
inadimplemento(s) do Tomador

d) Cdpia da decisdo condenatdria, judicial e/ou administrativa, quando houver; e

e) Comprovante de pagamento do(s) passivo judicial(ais) identificado(s) pelo Segurado.

12.7. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusdo do Procedimento de Regulacdo de Sinistro,
o Segurado e o Tomador deverdo enviar os documentos solicitados, quer para a comprovacao do
inadimplemento das obrigacdes previstas no Contrato Principal; quer para apuracdo dos Prejuizos
decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizagao.

12.7.1. Na hipétese de o Tomador ndo apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados pela
Seguradora, o Procedimento de Regulacdo de Sinistro seguira seu tramite até a conclusdo, nos termos
da Cldusula 12.9.

12.8. Desde que devidamente justificado, a Seguradora poderd solicitar documento(s) e/ou
esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Clausula 12.9, o qual voltard a
correr a partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas as exigéncias.

12.8.1. Na hipétese de o Tomador n3o apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados pela
Seguradora, o Procedimento de Regulagdo de Sinistro seguira seu tramite até a conclusado, nos termos
da Clausula 12.9.

12.9. A conclusdo do Procedimento de Regulacdo devera ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a
partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento do ultimo documento solicitado, quando a
Seguradora emitird o Relatério Final de Sinistro a ser direcionado ao Segurado.

12.10. Caso a Seguradora conclua pela auséncia de cobertura securitaria para o Sinistro, comunicard
ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Cladusula 12.9, sua negativa de
pagamento de Indenizagao, apresentando, conjuntamente, as razdes que justificaram sua conclusao,
conforme constantes no Relatdrio Final de Sinistro.

13. INDENIZACAO

13.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora indenizard o Segurado, até o valor da garantia fixada na
Apdlice, pagando o valor comprovadamente devido pelo Tomador devedor, conforme demonstracdo
dos passivos judiciais, ndo honrados pelo Tomador de acordo com os termos e condi¢des do Contrato.
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13.2. Aforma de pagamento da Indenizacao devera ser definida de acordo com os termos do Contrato
ou sua legislacao especifica ou, em caso de auséncia de dispositivo especifico, mediante acordo entre
o Segurado e a Seguradora.

13.3. A designagdo dos eventuais beneficidrios da Indenizacdo constara da Especificagdo e sera
efetuada a requerimento do Segurado, que identificara sua relagdo com as Obriga¢des Garantidas.

13.4. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condi¢des Contratuais para a Regulagdo do Sinistro e o pagamento da Indenizagao ficarao
suspensos até a sua revogacao, cassagao ou reforma. Caso sobrevenha decisdo judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizacdo paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado devera devolver o excesso, corrigido monetariamente na forma da Clausula 13.6, a
Seguradora ou ao Tomador, se este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.

13.4.1. O Segurado e Tomador se obrigam a comunicar a Seguradora a existéncia de processo(s)
judicial(is) e/ou arbitral instaurados tendo por objeto o(s) inadimplemento(s) das Obrigac¢des
Garantidas pela Seguradora e suas consequéncias, bem como, em qualquer hipdtese, inclusive no caso
de processo arbitral ou judicial em que decretado o sigilo, encaminhar as cdpias dos autos que forem
solicitadas e tenham pertinéncia com o Procedimento de Regulacdo de Sinistro, assegurando que o
sigilo ndo se estende e nao seja prejudicial a Seguradora, a qual devera ser mantida atualizada sobre
o andamento processual, inclusive na hipdtese de haver decisdo judicial ou arbitral que suspenda os
efeitos do Aviso de Sinistro, nos termos do item 13.4.

13.5. O pagamento da Indenizacdo ficard condicionado a entrega dos documentos e informacdes
solicitados para a realizacdo dos tramites financeiros e juridicos, inclusive, mas n3ao somente, os
documentos exigidos pela Superintendéncia de Seguros Privados — Susep e pela legislacao especifica
em vigor.

13.6. O ndo pagamento da Indenizagao pela Seguradora no prazo previsto na Clausula 12.9 implicara
a incidéncia de corre¢do monetaria pela variacdo do indice de Precos ao Consumidor Amplo, da
Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE (IPCA), ou o indice que vier a substitui-
lo, e de juros de mora a razao de 2% (dois por cento) ao ano a partir da data limite do pagamento e
até a efetiva liquidacdo. O ndo pagamento da Indenizag¢ao no prazo definido na Clausula 12.9 nao
acarretara reconhecimento automatico de cobertura.

14. CONCORRENCIA DE APOLICES

14.1. E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses
seguraveis aqui cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.

15. SUBROGACAO

15.1. Efetuado o pagamento da Indenizacdo ou iniciado o cumprimento das ObrigacGes Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro.
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15.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

16. PERDA DE DIREITOS

16.1. O Segurado perdera o direito a Indenizagdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipdteses:

a) Alteragdo das obrigacdes garantidas pela Apdlice, que tenham sido acordadas entre
Segurado e Tomador sem a prévia comunicagao e expressa anuéncia da Seguradora,
desde que tal alteragdo resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha
relagao com a ocorréncia do Sinistro ou resulte de ma-fé do Segurado;

b)  Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado
ou, seus administradores e representantes legais, no ambito do Contrato Principal;

c) O Segurado ndao cumprir integralmente quaisquer obrigagdes previstas nessa Apodlice;

d) Se o Segurado fizer declaragdes inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias que
configurem agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitagao do seguro, nos
termos do art. 769 do Codigo Civil;

e) Se o Segurado agravar intencionalmente o risco, nos termos do art. 768 do Céodigo Civil;

f) Casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro; e

g) Com aexoneracao legal do Tomador com relagao as Obrigacdes Garantidas.

16.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos ndo poderao gerar qualquer perda
de direitos ao Segurado.

16.3. O Segurado esta obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel
de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizagao se ficar
comprovado, pela sociedade seguradora, que silenciou de ma-fé. A Seguradora, desde que o faga
nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravagao do risco pelo Segurado, podera,
mediante comunica¢cdao formal: (i) cancelar o Seguro Garantia; ou (ii) restringir a cobertura
contratada, mediante acordo entre as partes; ou (iii) cobrar a diferenga de prémio cabivel, mediante
acordo. O cancelamento do Seguro Garantia so6 serd eficaz 30 (trinta) dias apds a notificagdo ao
Segurado, devendo ser restituida a diferenca de Prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a
decorrer, e, na hipotese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora podera cobrar a
diferenca de Prémio cabivel.

17. RISCOS EXCLUIDOS
Consideram-se Riscos Excluidos os passivos ocultos, nao identificados na fase de Due Diligence.
18. EXTINCAO DA GARANTIA
A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipdteses:
a) quando houver o efetivo cumprimento das obrigacGes assumidas no Contrato pelo

Tomador, e houver a manifestacdo do Segurado neste sentido;
b) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
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c) quando o pagamento da Indenizagdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de

Garantia;

d) quando houver o término da Vigéncia da Apdlice; e,

19. RESCISAO CONTRATUAL

19.1. Na hipdtese de rescisdo a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

19.2. Para prazos ndo previstos na tabela, devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

20. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especificacdo.

21. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.

22. FORO

As questdes judiciais entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio do

Segurado.
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CONDICOES CONTRATUAIS - GARANTIA FINANCEIRA
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitacdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e nao representa aprovagdao ou recomendacgao por parte da
Susep;

1.3. O Segurado podera consultar a situagdo cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condicdes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. Este contrato de seguro garante Indenizacdo ao Segurado, até o valor do Limite Maximo de
Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do inadimplemento do Tomador as obrigacdes financeiras
constantes do Contrato Principal.

2.2. O Seguro Garantia é vinculado ao Contrato Principal, devendo respeitar as suas caracteristicas,
dispositivos e legislacdo especifica, respeitadas estas Condi¢des Contratuais, inclusive, mas ndo
somente, as cldusulas limitativas aqui contidas.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificacdo e as Condi¢des Contratuais.

Aviso de Sinistro: é a comunicac¢ao dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condicdes Contratuais: é o conjunto das disposicdes desta Apdlice que regem a relacdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposi¢cdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposicées aplicaveis a relacdo entre eles.

Contrato: é o instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus anexos e
especificacOes técnicas, no qual conste as obrigacdes de pagamento do Tomador ao Segurado.
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Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteragdo na Especificagcdo e/ou nas CondigGes
Contratuais da Apdlice, que somente poderd ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdao descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: é o ato, fato ou circunstancia que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador
no cumprimento das Obrigacdes Garantidas pela Apdlice, previstas no Contrato Principal.

Fato Gerador: é(sdo) a(s) causa(s) determinante(s) da ocorréncia de um Sinistro.

Indenizacdo: é o pagamento pela Seguradora ao Segurado dos valores relativos aos Prejuizos causados
pelo Tomador em razdo do inadimplemento das obrigacdes cobertas pelo seguro, conforme método
de afericdo disposto nas Condicdes Contratuais da Apdlice

Limite Maximo de Garantia: é o valor maximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificagao, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Notificacdo de Expectativa de Sinistro: é a comunicacdo, pelo Segurado a Seguradora, da ocorréncia
de uma Expectativa de Sinistro, a partir da qual serdo iniciados os procedimentos visando a
averiguacdo e/ou a comprovacao do possivel inadimplemento por parte do Tomador no cumprimento
das ObrigacGes Garantidas pela Apdlice e que, se ndo sanado, podera se converter em um Sinistro.

Obrigacdo Garantida: é(sdo) a(s) obrigacdo(des) assumida(s) pelo Tomador junto ao Segurado
resultante de obrigacdo de pagamento ou obriga¢des similares conforme disposto no Contrato e que
sdo garantidas pela Seguradora nos termos da Apdlice.

Prejuizo: perda pecunidria comprovadamente suportada pelo Segurado decorrentes do
inadimplemento do Tomador em relacdo a(s) obrigacdo(des) assumidas com o Segurado, nos termos
do Contrato Principal, conforme apurado no Procedimento de Regulacgao.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Procedimento de Regulacdo: é o procedimento executado pela Seguradora apds o Aviso de Sinistro
visando a apuracdo do(s) Fato(s) Gerador(es), da existéncia ou ndo de cobertura securitaria para o
eventual Sinistro e, em caso positivo, da extensdo do(s) Prejuizo(s) indenizavel(is).

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.

Relatdrio Final: é o documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulacdo de
Sinistro, por meio do qual a Seguradora formaliza ao Segurado o seu posicionamento acerca da
caracterizacdo ou ndo do Sinistro, bem como da extensdo dos Prejuizos indenizaveis e do valor da
Indenizagdo correspondente, se houver.
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Segurado: credor das obrigacdes assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.
Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obriga¢des garantidas, assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Sinistro: é a ocorréncia do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro
Garantia, caracterizado pelo comprovado inadimplemento do Tomador no cumprimento das
obrigacdes estabelecidas no Contrato Principal, do qual decorram Prejuizos indenizaveis pela
Seguradora.

Tomador: é o devedor das obrigacoes estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, no
tocante a(s) obrigacdo(6es) assumidas com o Segurado, e que apresenta a Seguradora a Proposta de
contratacdo do Seguro Garantia.

Vigéncia: prazo de duracdo da Apdlice.
4. ACEITACAO

4.1. A contratacdo e/ ou qualquer alteragdo e/ou a renovagdo ndo automatica deste Seguro Garantia
somente poderd ser feita mediante Proposta assinada pelo Tomador, ou seu representante, ou por
seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitacao do risco.

4.2. A Seguradora fornecerd, obrigatoriamente, ao Tomador, protocolo que identifique a proposta por
ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terd o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceita¢cdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovac¢des, bem
como para alteragdes que impliqguem modificagdo do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a analise da Proposta e a fixagao
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3.,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitagcdo de
documentos complementares, para analise e aceitacdo do risco, ou da alteracdo proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficard suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.

4.5. No caso de ndo aceitacdo da Proposta, a Seguradora comunicard o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdo por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3
caracterizard a recusa da proposta. A emissdo e o envio da Apdlice substituem a manifestacdo expressa
de aceitacdo da Proposta pela Seguradora.
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4.6. Caso a aceitagdo da Proposta dependa de contratacdo ou alteracao de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. serd suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. A emissdao da Apodlice ou do Endosso serd feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitagdo da Proposta.

5. ALTERAGAO E ATUALIZAGCAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. Quando efetuadas alteracdes no Contrato em virtude das quais se faca necessaria eventual
modificacdo da Apdlice, esta ultima:

a) devera acompanhar tais alteracdes, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato
Principal, em legislacao especifica a ele aplicavel, ou no documento que serviu de base para a
aceitacdo do risco pela Seguradora; ou

b) poderda acompanhar tais alteracoes, em situacdes ndo abrangidas pela alinea “a” anterior,
desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

5.3. Na hipdtese da alinea “a” da Clausula 5.2, o Segurado devera comunicar a Seguradora a alteracao
do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo a Seguradora, nos 15 (quinze) dias
subsequentes ao recebimento dessa comunicagdo, emitir o correspondente Endosso e cobrar o
Prémio respectivo ao Tomador, que ndao podera se recusar a paga-lo. A ndo comunicac¢ado, ou a sua
comunica¢ao em desacordo com os critérios estabelecidos nas Condi¢des Contratuais, das alteracdes
promovidas no Contrato Principal podera acarretar a perda do direito a cobertura securitaria, na forma
da legislacao aplicavel.

5.4. Na hipétese da alinea “b” da Clausula 5.2, o Segurado devera solicitar a Seguradora a emissao de
Endosso, podendo a Seguradora aceita-lo ou nao, no prazo

5.5. O indice e a periodicidade de atualizacdo dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverao ser
os mesmos definidos no Contrato Principal ou na legislacdo especifica a ele aplicavel, e, havendo tal

previsao, tal atualizacdo ndao dependerd da anuéncia expressa do Segurado ou do Tomador.

5.6. Os termos desta Apdlice ndo serdao renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo
Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdo de um Endosso.

6. PAGAMENTO DE PREMIO
6.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.

6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados.
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6.3. O Tomador também sera o responsavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
de alteragdes na Apdlice, nos termos da Clausula 5.2, ou da atualizagdo dos valores da Apdlice, nos
termos da Cldusula 5.4.

6.4. As demais disposi¢Ges sobre o pagamento do Prémio constardo do Contrato de Contragarantia.
7. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territério nacional, salvo
disposicdo em contrdrio, que devera constar na Especificagdo e/ou nas Condi¢cdes Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE
8.1. A Vigéncia da Apdlice sera fixada na Especificacdo e serd fixada de acordo com as seguintes regras:

a) coincidindo com o prazo de vigéncia do Contrato; ou
b) por periodos renovaveis.

8.2. As renovacoes, a que se refere o item 8.1., alinea “b”, ndo se presumem e serdo precedidas de
notificacdo escrita da Seguradora ao Segurado e ao Tomador, com antecedéncia de até 90 (noventa)
dias da data do término de vigéncia da Apdlice em vigor, declarando seu explicito interesse na
manutencdo da garantia.

8.3. Caso a Vigéncia da Apdlice seja inferior a das Obrigacbes Garantidas, a Seguradora deverd
assegurar a manutencdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco a ser coberto, salvo em
caso de oposi¢ao do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestacdao. O Tomador nao
podera se opor a manutencgao da cobertura pelo prazo de execu¢ao das Obrigacdes Garantidas, exceto
se ocorrer a substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.3.1. Na hipdtese desta Clausula 8.3, a Seguradora comunicara ao Segurado e ao Tomador, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apdlice, cabendo
ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicacdo, exigir do
Tomador a sua renovacao, enviando cépia de tal solicitacdo a Seguradora.

8.3.2. Caso o Segurado ndo se pronuncie sobre a renovacao da Apdlice no prazo de 30 (trinta) dias
acima indicado e o Tomador ndo apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedéncia ao
término da Vigéncia, a Seguradora ficard automaticamente desobrigada de renova-la.

8.3.3. Caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovacdo, em descumprimento da
determinacdo do Segurado, a Seguradora, ndo obstante a auséncia da Proposta, poderd emitir o
Endosso correspondente visando a manutencdo da cobertura durante o prazo de execuc¢do das
ObrigacOes Garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prémio respectivo.
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8.4. Se a Proposta de contrata¢do do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao inicio
de execucdo das obrigacdes garantidas pelo Tomador, a Vigéncia da Apdlice terd inicio com a aceitagdo
da Proposta pela Seguradora, aceitacdo essa que, nesta hipdtese, devera necessariamente ser
expressa. A Seguradora devera assegurar que os procedimentos e a efetivagdo da manutengao da
cobertura e/ou da renovagdo da Apdlice ocorram antes do término da Vigéncia.

8.4.1. A requerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigéncia da Apdlice poderd
coincidir com a data de inicio de execu¢dao das Obriga¢Ges Garantidas, condicionado, no entanto, a
que, nesta hipdtese, o Segurado preste declaragdo de inexisténcia de qualquer indicio de
inadimplemento das Obrigagdes Garantidas até o momento da emissao da Apdlice.

8.5. Esta Apdlice serd extinta e baixada automaticamente apds o término do prazo de vigéncia nela
expresso. Os requerimentos de extensdo da vigéncia da garantia aqui concedida ndo se processam
automaticamente, mas devem ser previamente comunicados a Seguradora para analise e, se for o
€aso, anuéncia expressa e emissao do respectivo endosso de Apdlice.

8.6. A ndo renovacao da garantia por parte da Seguradora ndo implicard em motivo para a execucao
da Apdlice.

9. FORMA DE CONTRATACAO

A forma de contratacdo do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdo na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Mdximo de Garantia, nao se
aplicando, em qualquer hipodtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e é definido pelo Segurado em
consonancia com a extensdo das Obrigacdes Garantidas, conforme previsto no Contrato Principal e
descrita na Especificacdo, em consonancia com a legislacao especifica aplicavel.

10.2. Condicionado sempre a emissao de Endosso especifico e ao pagamento do Prémio, o Limite
Maximo de Garantia devera acompanhar eventuais altera¢des previstas no Contrato Principal.

10.2.1. Para alteragdes nao previstas no Contrato Principal que impliqguem modificagdao do valor da
garantia, este Ultimo poderd acompanhar tais modificacdes, desde que solicitado e haja o respectivo
aceite pela Seguradora.

10.3. Em caso de pagamento de Indenizacdo ndo havera reintegracdo do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.
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11. EXPECTATIVA DE SINISTRO

11.1. Verificada a existéncia de uma Expectativa de Sinistro com relagao a possibilidade de o Tomador
inadimplir com a(s) obrigacdo(des) previstas no Contrato Principal, o Segurado deverd notifica-lo
imediatamente a Seguradora, pelos canais disponibilizados pela Seguradora na Apdlice e no site
www.ezzeseguros.com.br, indicando especificamente qual(is) Obrigacdo(des) Garantida(s) poderda(do)
ser inadimplida(s) e a(s) disposi¢ao(des) do Contrato Principal que fundamentam sua(s) alegagao(des)
e concedendo ao Tomador prazo razoavel para a regularizagao do(s) inadimplemento(s) apontado(s)
e/ou a apresentacdo de defesa.

11.1.1. O Segurado, se instaurado o processo administrativo, remeterd cépia dos autos para a
Seguradora, bem como cépia de quaisquer comunicacbes dirigidas a ou recebidas do Tomador
relativamente a Expectativa de Sinistro, com o objetivo de que a Expectativa seja por ela analisada e
registrada.

11.2. A Notificacdo da Expectativa de Sinistro possibilitara a Seguradora, a seu critério, a adocdo de
medidas visando a mitigacdo do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas n3do se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Contrato Principal;
intermediar a relacdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizacdo do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.

11.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
o envio dos documentos indicados na Clausula 12, além de outros justificadamente solicitados.

11.4. O Segurado devera manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito a regularizacdo do inadimplemento
apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro sera devidamente
baixada, ou (ii) a necessidade de conversao da Expectativa em Reclamacdo de Sinistro, diante da ndo
regularizacdo do inadimplemento.

11.5. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a
Seguradora imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia.

12. CARACTERIZAGCAO DE SINISTRO

12.1. Ocorrido o Sinistro durante a Vigéncia da Apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo deverao
respeitar os prazos prescricionais aplicaveis.

12.2. Ndo obstante o disposto na Clausula 12.1, o Segurado deverd enviar o Aviso de Sinistro a
Seguradora logo apds tomar conhecimento de sua caracterizacdo, de acordo com os critérios e
contendo os documentos definidos nas Condi¢cdes Contratuais, sob pena de perder o direito a
indenizacao.
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12.3. O Sinistro estara caracterizado quando comprovada o inadimplemento do Tomador em relagdo
a Obrigagdo Garantida, por ocasido do ndo saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na
Notificacdo de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim e/ou do ndo acolhimento da
defesa apresentada pelo Tomador ao término do processo administrativo instaurado pelo Segurado,
se for o caso de sua instauracdao, com o julgamento definitivo pela ultima instancia do Segurado.
Considera-se como data de ocorréncia do Sinistro aquela do inadimplemento da(s) Obriga¢do(des)
Garantida(s) pelo Tomador.

12.4. A comprovacdo da ocorréncia do Sinistro podera exigir a realizagdo de tramites e/ou a verificagdo
do atendimento a certos critérios, de acordo com os termos do Contrato ou de sua legislagdao
especifica. Os tramites e critérios para comprovacdo da inadimpléncia, nos termos desta Clausula,
fazem parte das regras do Contrato Principal e sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a
Seguradora ingeréncia, salvo disposicdo em contrdrio no Contrato Principal ou em sua legislacdo
especifica. A comprovacao da inadimpléncia mencionada nesta cldusula ndo se confundird com aquela
levada a efeito no ambito do Procedimento de Regulagdo de Sinistro.

12.5. O Aviso de Sinistro devera ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.

12.6. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dard inicio ao Procedimento de
Regulacdo de Sinistro, devendo o Segurado disponibilizar a seguinte documentacdo, atualizada em
relacdo a documentacdo porventura solicitada e apresentada por ocasido da Notificacdo de
Expectativa de Sinistro:

1 — Para a verificacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:
a) Cépia do Contrato ou do documento em que constam as obrigacdes assumidas pelo

Tomador, seus anexos e aditivos, se houver, autenticados e devidamente assinados pelo
Segurado e pelo Tomador;

b) Copia integral do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar of(s)
inadimplemento(s) do Tomador, com a documentacdo que comprove o seu efetivo
encerramento;

c) Atas, e-mails, correspondéncias, oficios, notificacdes, processos internos e eventuais

tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que ndo constem do(s) processo(s)
administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador; e

d) Documento(s) ndo elencado(s) acima e previsto(s) no Contrato Principal, que seja(m)
essencial(is) para a identificacdo do inadimplemento apontado.

2 — Para delimitacdo do Prejuizo:

a) Planilha, relatério e/ou documento equivalente que demonstre a existéncia de Créditos do
Tomador referentes ao Contrato Principal;
b) Planilhas, Relatérios e Memoaria de calculo do valor da indeniza¢do pleiteada, contendo a

indicacdo dos itens contratuais inadimplidos, do periodo de inadimplemento e do racional
considerado para o seu cOmputo.
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12.7. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusdo do Procedimento de Regulagao de Sinistro,
o Segurado e o Tomador deverdo enviar os documentos solicitados, quer para a comprovagao do
inadimplemento das obriga¢Oes previstas no Contrato Principal; quer para apura¢do dos Prejuizos
decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizagao.

12.8. Desde que devidamente justificado, a Seguradora poderd solicitar documento(s) e/ou
esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Clausula 12.9, o qual voltard a
correr a partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas as exigéncias.

12.8.1. Na hipdtese de o Tomador nao apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados pela
Seguradora, o Procedimento de Regulacdo de Sinistro seguira seu tramite até a conclusdo, nos termos
da Clausula 12.9.

12.9. A conclusdo do Procedimento de Regulacdo deverd ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a
partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento do ultimo documento solicitado, quando a
Seguradora emitira o Relatério Final de Sinistro a ser direcionado ao Segurado.

12.10. Caso a Seguradora conclua pela auséncia de cobertura securitaria para o Sinistro, comunicard
ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Cldusula 12.9, sua negativa de
pagamento de Indenizacdo, apresentando, conjuntamente, as razdes que justificaram sua conclusao,
conforme constantes no Relatério Final de Sinistro.

13. INDENIZACAO

13.1. Caso a Seguradora conclua pela existéncia de cobertura securitaria para o Sinistro, procedera ao
calculo da Indenizagao devida ao Segurado, a qual correspondera ao valor comprovadamente devido
pelo Tomador devedor, conforme demonstrado em extrato emitido para esta finalidade, onde
constem as parcelas e valores em aberto, nao liquidadas pelo Tomador de acordo com os termos e
condi¢bes do Contrato, limitado ao Limite Maximo de Garantia.

13.2. A Seguradora indenizara o Segurado ou o beneficidrio, se houver, até o Limite Maximo de
Garantia, mediante o pagamento em dinheiro dos Prejuizos devidos pelo Tomador. A forma de
pagamento da Indenizagao devera ser definida de acordo com os termos do Contrato Principal ou sua
legislacao especifica ou, em caso de auséncia de dispositivo especifico, mediante acordo entre o
Segurado e a Seguradora.

13.2.1. Em complemento ao acima, na ocorréncia de sinistro, os eventuais saldos de créditos do
Tomador apurados junto ao Segurado no ambito do Contrato, serdo utilizados para amortizagdo do
valor da Indenizacdo, sem prejuizo de seu pagamento no prazo devido.

13.3. A designacdo dos eventuais beneficidrios da Indenizacdo constard da Especificacdo e sera
efetuada a requerimento do Segurado, que identificara sua relacdo com as Obrigac6es Garantidas.

EZZE Seguros CNPJ 31.534.848/0001-24 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 102 andar Vila Nova Conceigdo S3o Paulo-SP CEP:04543-000 11 2110 5500
www.ezzeseguros.com.br
Pagina 236 de 253



ELZE

13.4. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condi¢des Contratuais para a Regulagdo do Sinistro e o pagamento da Indenizagao ficarao
suspensos até a sua revogacao, cassagao ou reforma. Caso sobrevenha decisdo judicial ou arbitral no
sentido de que a Indeniza¢do paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado deverd devolver o excesso, corrigido monetariamente na forma da Clausula 13.6, a
Seguradora ou ao Tomador, se este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.

13.4.1. O Segurado e Tomador se obrigam a comunicar a Seguradora a existéncia de processo(s)
judicial(is) e/ou arbitral instaurados tendo por objeto o(s) inadimplemento(s) das ObrigacGes
Garantidas pela Seguradora e suas consequéncias, bem como, em qualquer hipdtese, inclusive no caso
de processo arbitral ou judicial em que decretado o sigilo, encaminhar as cdpias dos autos que forem
solicitadas e tenham pertinéncia com o Procedimento de Regulacdo de Sinistro, assegurando que o
sigilo ndo se estende e ndo seja prejudicial a Seguradora, a qual deverd ser mantida atualizada sobre
o andamento processual, inclusive na hipdtese de haver decisdo judicial ou arbitral que suspenda os
efeitos do Aviso de Sinistro, nos termos do item 13.4.

13.5. O pagamento da Indenizacdo ficard condicionado a entrega dos documentos e informacdes
solicitados para a realizacdo dos tramites financeiros e juridicos, inclusive, mas ndo somente, os
documentos exigidos pela Superintendéncia de Seguros Privados — Susep e pela legislacdo especifica
em vigor.

13.6. O ndo pagamento da Indenizacdo pela Seguradora no prazo previsto na Clausula 12.9 implicara
a incidéncia de correcdo monetdria pela variacdo do indice de Precos ao Consumidor Amplo, da
Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE (IPCA), ou o indice que vier a substitui-
lo, e de juros de mora a razao de 2% (dois por cento) ao ano a partir da data limite do pagamento e
até a efetiva liquidacdo. O ndo pagamento da Indenizag¢ao no prazo definido na Clausula 12.9 nao
acarretara reconhecimento automatico de cobertura.

14. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses seguraveis
aqui cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.

15. SUBROGACAO

15.1. Efetuado o pagamento da Indenizacdo ou iniciado o cumprimento das Obrigacdes Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-da nos direitos, pretensdes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro.

15.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

16. PERDA DE DIREITOS

16.1. O Segurado perderd o direito a Indeniza¢do na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipéteses:
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a) Alteragdo das obrigacdes garantidas pela Apdlice, que tenham sido acordadas entre
Segurado e Tomador sem a prévia comunicagao e expressa anuéncia da Seguradora,
desde que tal alteragao resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha
relagao com a ocorréncia do Sinistro ou resulte de ma-fé do Segurado;

b)  Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado
ou, seus administradores e representantes legais, no ambito do Contrato Principal;

c) O Segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrigagdes previstas nessa Apdlice;

d) Se o Segurado fizer declaragdes inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias que
configurem agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitagao do seguro, nos
termos do art. 769 do Codigo Civil;

e) Se o Segurado agravar intencionalmente o risco, nos termos do art. 768 do Cédigo Civil.

f) Casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

16.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos ndo poderao gerar qualquer perda
de direitos ao Segurado.

16.3. O Segurado esta obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel
de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizagdo se ficar
comprovado, pela sociedade seguradora, que silenciou de ma-fé. A Seguradora, desde que o faga
nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravagao do risco pelo Segurado, podera,
mediante comunica¢do formal: (i) cancelar o Seguro Garantia; ou (ii) restringir a cobertura
contratada, mediante acordo entre as partes; ou (iii) cobrar a diferenga de prémio cabivel, mediante
acordo. O cancelamento do Seguro Garantia s6 sera eficaz 30 (trinta) dias apds a notificagdo ao
Segurado, devendo ser restituida a diferen¢a de Prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a
decorrer, e, na hipotese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora podera cobrar a
diferenca de Prémio cabivel.

17. RISCOS EXCLUIDOS

17.1. A presente apdlice assegura o cumprimento das obriga¢ées diretas do Tomador perante o
Segurado, especificamente descritas no objeto da garantia, de acordo com a modalidade de Seguro
Garantia contratada e em conformidade com a legislagao nacional referente ao Seguro Garantia,
ficando excluidos os seguintes riscos:

a) multas e penalidades impostas ao Tomador pelo Segurado;

b) obrigagdes trabalhistas e previdencidrias;

c) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas ndo se
limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de
natureza ambiental;

d) eventos de caso fortuito ou for¢a maior, nos termos do Codigo Civil;

e) inadimpléncia de obriga¢Oes garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade
do Segurado, seus prepostos ou responsaveis;

f) inadimpléncia de obriga¢des do Contrato Principal que ndo sejam de responsabilidade do
Tomador;

g) valores devidos pelo Tomador ao Segurado em data anterior a vigéncia da Apdlice;

h) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentagdo desta Apdlice e seus
Endossos, ou da inadequagao da Apdlice para garantia do Contrato Principal;
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i) atos de terrorismo, conforme definido por legislagao ou regulamentacgao aplicavel;

j) atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurrei¢ao, revolugao, confisco, destruicao ou
requisicao decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar
e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos
praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligagdo com qualquer organizacao cujas
atividades visem a derrubar pela for¢a o governo ou instigar a sua queda, pela perturbagao
da ordem politica e social do pais por meio de atos de terrorismo, guerra, revolugao,
subversao e guerrilhas;

k) quaisquer perdas, destruicao ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuizos e despesas
emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiagdao, contaminagao, residuo ou
fissao, inclusive, mas nao se limitando, as nucleares e ionizantes.

17.2. Também ndo estdo cobertos por este seguro os danos causados por atos ilicitos dolosos ou por
culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficidrio ou pelo representante,
de um ou de outro. Caso o Segurado seja uma pessoa juridica o presente item também se aplica aos
seus sdcios controladores, dirigentes e administradores legais, bem como aos beneficidrios e seus
respectivos representantes.

18. EXTINCAO DA GARANTIA
A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipdteses:

a) quando houver o efetivo cumprimento das obrigacGes assumidas no Contrato pelo
Tomador, e houver a manifestacdo do Segurado neste sentido;

b) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

c) quando o pagamento da Indenizacdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

d) quando houver o término da Vigéncia da Apdlice; e,

e) quando houver a exonerac¢do legal do Tomador em relagdo as obrigacGes assumidas no
Contrato pelo Tomador.

19. RESCISAO CONTRATUAL

19.1. Na hipdtese de rescisao a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO

RELACAO PERCENTUAL

FRAGAO A SER ENTRE A PARCELA DO

APLICADA SOBRE A

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A

PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

VIGENCIA ORIGINAL

PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

VIGENCIA ORIGINAL

13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
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RELACAO PERCENTUAL FRACAO A SER RELACAO PERCENTUAL FRACAO A SER
ENTRE A PARCELA DO ENTRE A PARCELA DO
. APLICADA SOBRE A . APLICADA SOBRE A
FHEID BN E @ VIGENCIA ORIGINAL FHAIOI LGN @ VIGENCIA ORIGINAL
PREMIO TOTAL PREMIO TOTAL

46 105/365 88 285/365

50 120/365 90 300/365

56 135/365 93 315/365

60 150/365 95 330/365

66 165/365 98 345/365

70 180/365 100 365/365

19.2. Para prazos ndo previstos na tabela, devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo
imediatamente inferior.

20. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especifica¢do.

21. PRESCRICAO
Os prazos prescricionais sao aqueles determinados pela lei.
22. FORO

As questGes judiciais entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio do
Segurado.
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CONDICOES CONTRATUAIS - RETENCAO PAGAMENTO PUBLICO
1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. A aceitacdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

1.2. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagdo ou recomendacdo por parte da
Susep;

1.3. O Segurado podera consultar a situagdo cadastral do Corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

1.4. Mediante a contratacdo deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cldusulas limitativas
gue se encontram no texto destas Condicdes Contratuais.

2. OBJETIVO DO SEGURO

2.1. Este contrato de seguro garante Indenizagao, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos
Prejuizos decorrentes do inadimplemento do Tomador as obrigacdes assumidas perante o Segurado,
os quais importam na perda de valores retidos, conforme elencado no Contrato Principal

2.2. O Seguro Garantia é vinculado ao Contrato Principal, devendo respeitar as suas caracteristicas,
dispositivos e legislacdo especifica, respeitadas estas Condi¢des Contratuais, inclusive, mas ndo
somente, as cldusulas limitativas aqui contidas.

3. DEFINICOES
Aplicam-se a este Seguro Garantia as seguintes defini¢des:

Apdlice: é o documento emitido pela Seguradora, que instrumentaliza o contrato de Seguro Garantia
e contém a Especificacdo e as Condi¢des Contratuais.

Aviso de Sinistro: é a comunicac¢ao dirigida pelo Segurado a Seguradora acerca da ocorréncia de um
Sinistro potencialmente coberto pela Apdlice.

Condicdes Contratuais: é o conjunto das disposicdes desta Apdlice que regem a relacdo entre a
Seguradora, o Segurado e o Tomador, sem prejuizo das disposi¢cdes especificas que constem do
Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Seguradora.

Contrato de Contragarantia: é o contrato firmado entre o Tomador, a Seguradora e eventuais
garantidores do Tomador, estabelecendo disposicées aplicaveis a relacdo entre eles.

Contrato Principal: é o contrato em que estdo estipuladas as Obrigacdes Garantidas pela Seguradora
e ao qual a Apdlice esta vinculada, sujeito ao regime de direito publico, que instrumentaliza a relacdo
juridica entre o Segurado e o Tomador, independentemente da denominacdo utilizada, incluindo os
seus aditivos, altera¢Ges anexos e apostilamentos.
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Endosso: é o documento que instrumentaliza eventual alteragdo na Especificagcdo e/ou nas CondigGes
Contratuais da Apdlice, que somente poderd ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

Especificacdo: é o documento integrante da Apdlice, no qual estdao descritas as particularidades do
Seguro Garantia contratado.

Expectativa: é o ato, fato ou circunstancia que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador
no cumprimento das Obriga¢des Garantidas pela Apdlice, especificamente com relagdo a(s)
retencdo(0es) de pagamento(s) prevista(s) no Contrato Principal.

Fato Gerador: é(sdo) a(s) causa(s) determinante(s) da ocorréncia de um Sinistro.

Indenizacdo: é a contraprestacdo devida pela Seguradora ao Segurado na eventualidade de um Sinistro
coberto.

Limite Maximo de Garantia: é o valor maximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, fixado na
Especificagao, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.

Notificacdo de Expectativa de Sinistro: é a comunicacdo, pelo Segurado a Seguradora, da ocorréncia
de uma Expectativa de Sinistro, a partir da qual serdo iniciados os procedimentos visando a
averiguacdo e/ou a comprovacao do possivel inadimplemento por parte do Tomador no cumprimento
das ObrigacGes Garantidas pela Apdlice e que, se ndo sanado, podera se converter em um Sinistro.

Obrigacdo Garantida: é(sdo) a(s) obrigacdo(des) assumida(s) pelo Tomador junto ao Segurado no
Contrato Principal e que sdo garantidas pela Seguradora nos termos da Apdlice, relativamente a(s)
retencdo(0es) de pagamento(s) prevista(s) no Contrato Principal.

Prejuizo: (i) valor relativo as reten¢Ges de pagamento, correspondentes as etapas/ medi¢Ges/ marcos
contratuais executadas pelo Tomador, as quais ndo atingiram seu marco de liberacao final, conforme
disposto no Contrato Principal e que ndao tenham sido ressarcidos pelo Tomador apds o encerramento
do Contrato Principal, excluindo-se qualquer prejuizo decorrente de outro ramo de seguro, tais como
responsabilidade civil, lucros cessantes e/ou (ii) multas aplicadas pelo Segurado em decorréncia de
inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e inadimplida apés o decurso do prazo para seu
pagamento, das quais o Segurado ndo possua meios para seu adimplemento de forma administrativa.

Prémio: é o valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos
na Apdlice.

Procedimento de Regulacdo: é o procedimento executado pela Seguradora apds o Aviso de Sinistro
visando a apuracdo do(s) Fato(s) Gerador(es), da existéncia ou ndo de cobertura securitdria para o
eventual Sinistro e, em caso positivo, da extensdo do(s) Prejuizo(s) indenizavel(is).

Proposta: é documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o
Seguro Garantia.
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Relatério Final: € o documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulagdo de
Sinistro, por meio do qual a Seguradora formaliza ao Segurado o seu posicionamento acerca da
caracterizagdo ou ndo do Sinistro, bem como da extensao dos Prejuizos indenizaveis e do valor da
Indenizagdo correspondente, se houver.

Segurado: é o 6rgao da Administracdo Publica ou do Poder Concedente, credor das obrigacdes
assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Seguradora: é a sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: é o contrato de seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigacOes garantidas, assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Seguro Garantia — Setor Publico: é o Seguro Garantia cujo Contrato Principal esta sujeito ao regime
juridico de direito publico.

Sinistro: é a ocorréncia do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro
Garantia, caracterizado pelo comprovado inadimplemento do Tomador no cumprimento das
obrigacOes estabelecidas no Contrato Principal, do qual decorram Prejuizos indenizaveis pela
Seguradora.

Tomador: é o devedor das obrigacdes estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, que
apresenta a Seguradora a Proposta de contratacdo do Seguro Garantia.

Vigéncia: prazo de duragao da Apdlice.
4. ACEITACAO

4.1. A contratacdo e/ou qualquer altera¢do e/ou a renovacdo ndo automatica deste Seguro Garantia
somente podera ser feita mediante Proposta assinada pelo Tomador, ou seu representante, ou por
seu Corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais ao exame e aceitag¢ao do risco.

4.2. A Seguradora fornecerd, obrigatoriamente, ao Tomador, protocolo que identifique a proposta por
ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terd o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitacdo ou ndo da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou para renovac¢des, bem
como para alteracdes que impliqguem modifica¢do do risco.

4.4. A Seguradora podera solicitar documentos complementares para a analise da Proposta e a fixacdo
do Prémio, sendo-lhe permitido fazé-lo mais de uma vez, durante o prazo previsto na Clausula 4.3.,
desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos. No caso de solicitacdo de
documentos complementares, para analise e aceitacdo do risco, ou da alteracdo proposta, o prazo de
15 (quinze) dias previsto na Clausula 4.3. ficard suspenso, voltando a correr a partir da data em que se
der a entrega do ultimo documento solicitado.
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4.5. No caso de ndo aceitacdo da Proposta, a Seguradora comunicard o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5.1. A auséncia de manifestacdo por escrito da Seguradora no prazo previsto na Clausula 4.3
caracterizard a recusa da proposta. A emissdo e o envio da Apdlice substituem a manifestagao expressa
de aceitag¢ao da Proposta pela Seguradora.

4.6. Caso a aceitagdo da Proposta dependa de contratacao ou alteragao de resseguro facultativo, o
prazo aludido na Clausula 4.3. serd suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade e ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

4.7. A emissdo da Apdlice ou do Endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitacdo da Proposta.

5. ALTERACAO E ATUALIZACAO

5.1. A Apdlice somente poderd ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa
concordancia.

5.2. Quando efetuadas alteracdes no Contrato Principal em virtude das quais se faca necessdria
eventual modificacdo da Apdlice, esta ultima:

a) deverd acompanhar tais alteracdes, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato
Principal, em legislacao especifica a ele aplicavel, ou no documento que serviu de base para a
aceitacdo do risco pela Seguradora; ou

b) podera acompanhar tais alteragbes, em situacdes ndo abrangidas pela alinea “a” anterior,
desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

5.3. Na hipdtese da alinea “a” da Clausula 5.2, o Segurado devera comunicar a Seguradora a alteragao
do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo a Seguradora, nos 15 (quinze) dias
subsequentes ao recebimento dessa comunicagao, emitir o correspondente Endosso e cobrar o
Prémio respectivo ao Tomador, que ndo podera se recusar a paga-lo. A ndo comunicac¢ado, ou a sua
comunica¢ao em desacordo com os critérios estabelecidos nas Condi¢des Contratuais, das alteracdes
promovidas no Contrato Principal podera acarretar a perda do direito a cobertura securitaria, na forma
da legislacdo aplicavel.

5.4. Na hipétese da alinea “b” da Cldusula 5.2, o Segurado devera solicitar a Seguradora a emissao de
Endosso, podendo a Seguradora aceitd-lo ou ndo, no prazo

5.5. O indice e a periodicidade de atualizacdo dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverdo ser
os mesmos definidos no Contrato Principal ou na legislacdo especifica a ele aplicavel, e, havendo tal
previsdo, tal atualizacdo ndo dependerda da anuéncia expressa do Segurado ou do Tomador.

5.6. Os termos desta Apdlice ndo serdo renunciados ou alterados pelo Tomador, a menos que
acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissdo de um Endosso.
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6. PAGAMENTO DE PREMIO
6.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do Prémio.

6.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador nao houver pagado o Prémio nos prazos
convencionados.

6.3. O Tomador também sera o responsavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente
de alteragdes na Apdlice, nos termos da Clausula 5.2, ou da atualizagdo dos valores da Apdlice, nos
termos da Clausula 5.4.

6.4. As demais disposicdes sobre o pagamento do Prémio constardo do Contrato de Contragarantia.
7. AMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como ambito geografico das coberturas/modalidades todo o territdrio nacional, salvo
disposicdo em contrério, que devera constar na Especificagdo e/ou nas Condi¢gdes Contratuais.

8. VIGENCIA DA APOLICE

8.1. A Vigéncia da Apdlice serd fixada na Especificacdo e corresponderd ao prazo de execucdo das
ObrigacOes Garantidas, salvo se o Contrato Principal ou a legislacdo especifica dispuserem de forma
distinta.

8.2. Caso a Vigéncia da Apdlice seja inferior a das ObrigacBes Garantidas, a Seguradora devera
assegurar a manutencdo da cobertura e/securitaria enquanto houver risco a ser coberto, salvo em
caso de oposi¢ao do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestacdao. O Tomador nao
podera se opor a manutencao da cobertura pelo prazo de execu¢ao das Obrigacdes Garantidas, exceto
se ocorrer a substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.2.1. Na hipdtese desta Clausula 8.2, a Seguradora comunicara ao Segurado e ao Tomador, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigéncia da Apdlice, cabendo
ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicacdo, exigir do
Tomador a sua renovacao, enviando cépia de tal solicitacdo a Seguradora.

8.2.2. Caso o Segurado ndo se pronuncie sobre a renovacado da Apdlice no prazo de 30 (trinta) dias
acima indicado e o Tomador ndo apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedéncia ao
término da Vigéncia, a Seguradora ficard automaticamente desobrigada de renova-la.

8.2.3. Caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovacdo, em descumprimento da
determinacdo do Segurado, a Seguradora, ndo obstante a auséncia da Proposta, poderad emitir o
Endosso correspondente visando a manutencdo da cobertura durante o prazo de execug¢do das
ObrigacOes Garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prémio respectivo.

8.3. Se a Proposta de contratacdo do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao inicio
de execucdo das obrigacOes garantidas pelo Tomador, a Vigéncia da Apdlice terd inicio com a aceitacao
da Proposta pela Seguradora, aceitacdo essa que, nesta hipdtese, devera necessariamente ser
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expressa. A Seguradora devera assegurar que os procedimentos e a efetivagdo da manutencao da
cobertura e/ou da renovagdo da Apdlice ocorram antes do término da Vigéncia.

8.3.1. Arequerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigéncia da Apdlice poderd
coincidir com a data de inicio de execuc¢do das Obriga¢Ges Garantidas, condicionado, no entanto, a
que, nesta hipdtese, o Segurado preste declaragdo de inexisténcia de qualquer indicio de
inadimplemento das Obriga¢des Garantidas até o momento da emissao da Apdlice.

9. FORMA DE CONTRATAGAO

A forma de contratacdo do Seguro é a risco absoluto, forma de contratacdo na qual a Seguradora
responde integralmente pelo valor dos Prejuizos, limitado ao Limite Madximo de Garantia, ndo se
aplicando, em qualquer hipdtese, clausula de rateio.

10. VALOR DA GARANTIA

10.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e é definido pelo Segurado em
consonancia com a extensdo das Obrigacdes Garantidas, conforme previsto no Contrato Principal e
descrita na Especificacdo, em consonancia com a legislacdo especifica aplicavel.

10.2. Condicionado sempre a emissdao de Endosso especifico e ao pagamento do Prémio, o Limite
Maximo de Garantia devera acompanhar eventuais altera¢des previstas no Contrato Principal.

10.2.1. Para altera¢des ndo previstas no Contrato Principal que impliquem modificacdo do valor da
garantia, este Ultimo poderd acompanhar tais modificacdes, desde que solicitado e haja o respectivo
aceite pela Seguradora.

10.3. Em caso de pagamento de Indeniza¢do nao havera reintegracao do Limite Maximo de Garantia
da Apdlice.

11. EXPECTATIVA DE SINISTRO

11.1. Verificada a existéncia de uma Expectativa de Sinistro com relagdo ao cumprimento das
ObrigacGes Garantidas, especificamente relacionadas a(s) retencdo(des) de pagamento prevista(s) no
Contrato Principal, o Segurado deverd notificd-lo imediatamente a Seguradora, pelos canais
disponibilizados pela Seguradora na Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br, indicando
especificamente qual(is) Obrigacdo(Ges) Garantida(s) podera(dao) ser inadimplida(s) e af(s)
disposicdo(des) do Contrato Principal que fundamentam sua(s) alegacdo(des) e concedendo prazo
razoavel ao Tomador para a regularizacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentacdo
de defesa.

11.1.1. O Segurado remeterd a Seguradora copia do processo administrativo, se for o caso de sua
instauracdo, bem como cdpia de quaisquer comunica¢cGes dirigidas a ou recebidas do Tomador
relativamente a Expectativa de Sinistro, com o objetivo de que a Expectativa seja por ela analisada e
registrada.
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11.2. A Notificagdao da Expectativa de Sinistro possibilitard a Seguradora, a seu critério, a adogao de
medidas visando a mitiga¢do do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos potenciais Prejuizos,
incluindo, mas ndo se limitando a, acompanhar e/ou monitorar o cumprimento do Contrato Principal;
intermediar a relagdo entre o Segurado e o Tomador, visando a regularizagao do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), seja pelo Tomador, seja por outrem, preservando os direitos do Segurado; e prestar apoio
e assisténcia ao Tomador.

11.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro, ficara facultado a Seguradora solicitar ao Segurado
e ao Tomador o envio dos documentos indicados na Cldusula 12, além de outros justificadamente
solicitados.

11.4. O Segurado devera manter a Seguradora informada acerca do andamento das tratativas com o
Tomador, especialmente, mas ndo somente, no que diz respeito (i) a regularizacdo do inadimplemento
apontado, ocasido na qual a Expectativa de Sinistro serd devidamente baixada, ou (ii) a necessidade
de conversdo da Expectativa em Reclamacdo de Sinistro, diante da ndo regularizacdo do
inadimplemento.

11.5. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a
Seguradora imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia da Apdlice.

12. CARACTERIZACAO DE SINISTRO

12.1. Ocorrido o Sinistro durante a Vigéncia da Apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo deverdo
respeitar os prazos prescricionais aplicaveis.

12.2. N3o obstante o disposto na Clausula 12.1, o Segurado devera enviar o Aviso de Sinistro a
Seguradora logo apds tomar conhecimento de sua caracterizacdo, de acordo com os critérios e
contendo os documentos definidos nas Condi¢cdes Contratuais, sob pena de perder o direito a
indenizagao.

12.3. O Sinistro estara caracterizado quando comprovada o inadimplemento do Tomador em relagao
a Obrigacdo Garantida, por ocasido do ndo saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na
Notificacdo de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim e/ou do ndo acolhimento da
defesa apresentada pelo Tomador ao término do processo administrativo instaurado pelo Segurado,
apos o julgamento definitivo pela ultima instancia administrativa Considera-se como data de
ocorréncia do Sinistro aquela do inadimplemento da(s) Obrigacdo(&es) Garantida(s) pelo Tomador.

12.4. A comprovacdo da ocorréncia do Sinistro poderad exigir a realizacdo de tramites e/ou a verificacdo
do atendimento a certos critérios, de acordo com os termos do Contrato Principal ou de sua legislacao
especifica. Os tramites e critérios para comprovacao da inadimpléncia, nos termos desta Clausula,
fazem parte das regras do Contrato Principal e sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a
Seguradora ingeréncia, salvo disposicdo em contrario no Contrato principal ou em sua legislacdo
especifica. A comprovacao da inadimpléncia mencionada nesta cldusula ndo se confundird com aquela
levada a efeito no ambito do Procedimento de Regulacdo de Sinistro.

12.5. O Aviso de Sinistro devera ser formalizado pelos canais disponibilizados pela Seguradora na
Apdlice e no site www.ezzeseguros.com.br.
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12.6. Tao logo o Sinistro esteja caracterizado, o Segurado adotara todas as medidas vidveis e
necessarias para reduzir e/ou mitigar os Prejuizos suportados decorrentes do inadimplemento das
ObrigagGes Garantidas pelo Tomador, conforme apurado durante o Procedimento de Regulagdo de
Sinistro.

12.7. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dara inicio ao Procedimento de
Regulacdo de Sinistro, devendo o Segurado e o Tomador disponibilizarem, sem prejuizo de eventual
vistoria presencial e/ou pericia técnica, a seguinte documentagdo, atualizada em relagdo a
documentagdao porventura solicitada e apresentada por ocasido da Notificacdo de Expectativa de
Sinistro:

1 — Para a verificagdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

a) Contrato Principal, seus anexos, aditivos e eventuais apostilamentos firmados,
devidamente assinados pelo Segurado e Tomador;

b) Cépia integral do(s) processo(s) administrativo(s) porventura instaurados para apurar o(s)
inadimplemento(s) do Tomador, com a documentagdo que comprove o seu efetivo
encerramento;

c) Atas, e-mails, correspondéncias, oficios, notificacGes, processos internos e eventuais

tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que evidenciem ofs)
inadimplemento(s) do Tomador;

d) Informacdes sobre o avanco fisico do Tomador e o avanco financeiro do Contrato Principal;

e) Relatoérios de Fiscalizacdo dos servicos prestados pelo Tomador durante a vigéncia do
Contrato Principal;

f) Medi¢Oes, Diarios de Obras, Relatérios de Vistorias, Notas Fiscais, comprovantes de
pagamentos, Cronograma Fisico e Financeiro original e atualizado, se houver, entre outros;

g) Aceite(s) Provisorio(s) e/ou Definitivo(s) dos servicos prestados pelo Tomador, se o caso; e

h) Documento(s) ndo elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is)

para a identificacdao do inadimplemento apontado.
2 — Para delimitacao do Prejuizo:

a) Planilhas, Relatérios e Memodria de calculo do valor da indeniza¢do pleiteada, contendo a
indicacdo dos itens contratuais inadimplidos, do periodo de inadimplemento e do racional
considerado para o seu cOmputo;

b) Planilha, relatério e/ou documento equivalente que demonstre a existéncia de Créditos do
Tomador referentes ao Contrato Principal.

12.8. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusdo do Procedimento de Regulacdo de Sinistro,
o Segurado e o Tomador deverdo enviar os documentos solicitados, quer para a comprovacao do
inadimplemento das obrigacdes previstas no Contrato Principal; quer para apuracdo dos Prejuizos
decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizacao.

12.8.1. Na hipdtese de o Tomador ndo apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados pela
Seguradora, o Procedimento de Regulacdo de Sinistro seguira seu tramite até a conclusdo, nos termos
da Clausula 12.10.
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12.9. Desde que devidamente justificado, a Seguradora poderd solicitar documento(s) e/ou
esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Clausula 12.10, o qual voltara a
correr a partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas as exigéncias.

12.10. A conclusao do Procedimento de Regulagdo deverd ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a
partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento do ultimo documento solicitado, quando a
Seguradora emitira o Relatério Final de Sinistro a ser direcionado ao Segurado.

12.11. Caso a Seguradora conclua pela auséncia de cobertura securitdria para o Sinistro, comunicara
ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Clausula 12.10, sua negativa de
pagamento de Indenizacao, apresentando, conjuntamente, as razdes que justificaram sua conclusao,
conforme constantes no Relatério Final de Sinistro.

13. INDENIZACAO

13.1. Caso a Seguradora conclua pela existéncia de cobertura securitaria para o Sinistro, procedera
ao calculo da Indenizacdo devida ao Segurado, a qual corresponderd ao Prejuizo apurado no
Procedimento de Regulacdo de Sinistro, limitado ao Limite Maximo de Garantia.

13.2. Os Prejuizos serdo calculados com base na diferenca entre (1) o valor total da(s) retencao(des)
de pagamento prevista(s) no Contrato Principal e substituidas pela Apdlice, e (2) todos e quaisquer
créditos a que o Tomador tenha direito em decorréncia da execucdo das Obrigacdes Garantidas, que
ainda ndo tenham sido pagos e que deverao ser utilizados na amortizacdo dos Prejuizos, abrangendo,
sem limitacdo, eventuais servicos ndo medidos e/ou pendentes de aprovacdo e/ou pelos quais o
Tomador tenha direito a ser remunerado e/ou indenizado pelo Segurado e créditos retidos de
qualquer natureza.

13.2.1. Salvo disposicdo em contrario contida na Especificacdo, a Apdlice também cobrird multas
aplicadas pelo Segurado em decorréncia de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal,
devidas apds o término do processo administrativo instaurado pelo Segurado, com o julgamento
definitivo pela ultima instancia administrativa e inadimplidas pelo Tomador apds o decurso do prazo
para seu pagamento, das quais o Segurado n3do possua meios para seu adimplemento de forma
administrativa.

13.3. A Seguradora indenizara o Segurado ou o beneficidrio, se houver, até o Limite Maximo de
Garantia, mediante o pagamento em dinheiro dos Prejuizos e multas. A forma de pagamento da
Indenizacdo devera ser definida de acordo com os termos do Contrato Principal ou sua legislacao
especifica ou, em caso de auséncia de dispositivo especifico, mediante acordo entre o Segurado e a
Seguradora.

13.4. A designacdo dos eventuais beneficidrios da Indenizacdo constard da Especificacdo e sera
efetuada a requerimento do Segurado, que identificard sua relagdo com as ObrigacGes Garantidas.
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13.5. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos
fixados nas Condi¢des Contratuais para a Regulagdo do Sinistro e o pagamento da Indenizagao ficarao
suspensos até a sua revogacao, cassagao ou reforma. Caso sobrevenha decisdo judicial ou arbitral no
sentido de que a Indenizagdo paga pela Seguradora é superior a efetiva responsabilidade do Tomador,
o Segurado deverd devolver o excesso, corrigido monetariamente na forma da Clausula 13.7, a
Seguradora ou ao Tomador, se este ja houver efetuado o reembolso a Seguradora.

13.5.1. O Segurado e Tomador se obrigam a comunicar a Seguradora a existéncia de processo(s)
judicial(is) e/ou arbitral instaurados tendo por objeto o(s) inadimplemento(s) das Obriga¢des
Garantidas pela Seguradora e suas consequéncias, bem como, em qualquer hipdtese, inclusive no caso
de processo arbitral ou judicial em que decretado o sigilo, encaminhar as cdpias dos autos que forem
solicitadas e tenham pertinéncia com o Procedimento de Regulacdo de Sinistro, assegurando que o
sigilo ndo se estende e ndo seja prejudicial a Seguradora, a qual devera ser mantida atualizada sobre
o andamento processual, inclusive na hipdtese de haver decisdo judicial ou arbitral que suspenda os
efeitos do Aviso de Sinistro, nos termos do item 13.5.

13.6. O pagamento da Indenizacdo ficard condicionado a entrega dos documentos e informacdes
solicitados para a realizacdo dos tramites financeiros e juridicos, inclusive, mas ndo somente, os
documentos exigidos pela Superintendéncia de Seguros Privados — Susep e pela legislacdo especifica
em vigor.

13.7. O ndo pagamento pela Seguradora da Indeniza¢do no prazo previsto na Clausula 12.10 implicara
a incidéncia de correcdo monetdria pela variacdo do indice de Precos ao Consumidor Amplo, da
Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE (IPCA), ou o indice que vier a substitui-
lo, e de juros de mora a razao de 2% (dois por cento) ao ano a partir da data limite do pagamento e
até a efetiva liquidacdo. O ndo pagamento da Indeniza¢ao no prazo definido na Clausula 12.10 nao
acarretara reconhecimento automatico de cobertura.

14. ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DO CONTRATO PRINCIPAL

14.1. Para viabilizar o adequado monitoramento dos riscos assumidos, a Seguradora podera, a seu
critério, realizar vistorias e inspe¢des no local de execug¢ao das Obrigacdes Garantidas, bem como
solicitar informacgdes, documentos, livros, registros e contas relacionadas ao objeto do Contrato
Principal ao Segurado e/ou ao Tomador, que ficardo obrigados a entrega-los no prazo razoavelmente
fixado pela Seguradora.

14.2. O Segurado e Tomador se obrigam, ainda, a fornecer a Seguradora quaisquer documentos,
informagodes e evidéncias que lhes forem solicitados pela Seguradora.

14.3. O acompanhamento da execu¢dao do Contrato Principal, nos termos da Clausula 14.1, ndo
desonera o Segurado da obrigacdo de, tempestivamente, notificar Expectativas de Sinistro e/ou
formalizar Avisos de Sinistro, sempre que cabiveis.

15. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizacdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir os mesmos interesses seguraveis
aqui cobertos, durante a Vigéncia desta Apdlice.
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16. SUBROGACAO

16.1. Efetuado o pagamento da Indenizagdo ou iniciado o cumprimento das ObrigacGes Garantidas
inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos, pretensbes, garantias e
privilégios do Segurado contra o Tomador e/ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro.

16.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos a que se refere este item.

17. PERDA DE DIREITOS

17.1. O Segurado perdera o direito a Indenizagdao na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipéteses:

h) Alteragdao das obrigacdes contratuais garantidas pela Apdlice, que tenham sido acordadas
entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicagdo e expressa anuéncia da Seguradora, desde
que tal alteragdo resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relagdo com a
ocorréncia do Sinistro ou resulte de ma-fé do Segurado;

i) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado ou,
seus administradores e representantes legais, no ambito do Contrato Principal;

i) O Segurado ndao cumprir integralmente quaisquer obrigagdes previstas nessa Apdlice;

k) Se o Segurado fizer declara¢Ges inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias que configurem
agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitag¢do do seguro, nos termos do art. 769
do Cadigo Civil;

I) Se o Segurado agravar intencionalmente o risco, nos termos do art. 768 do Cadigo Civil.

m) Casos fortuitos ou de for¢ca maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

17.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos ndo poderao gerar qualquer perda
de direitos ao Segurado.

17.3. O Segurado esta obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel
de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizagao se ficar
comprovado, pela sociedade seguradora, que silenciou de ma-fé. A Seguradora, desde que o faga
nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravagao do risco pelo Segurado, podera,
mediante comunica¢do formal: (i) cancelar o Seguro Garantia; ou (ii) restringir a cobertura
contratada, mediante acordo entre as partes; ou (iii) cobrar a diferen¢a de prémio cabivel, mediante
acordo. O cancelamento do Seguro Garantia sé sera eficaz 30 (trinta) dias apds a notificagdo ao
Segurado, devendo ser restituida a diferen¢a de Prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a
decorrer, e, na hipotese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora podera cobrar a
diferenca de Prémio cabivel.
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18. EXTINGAO DA GARANTIA

A obrigacdo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipoteses:

a) quando o objeto do Contrato Principal garantido pela Apdlice for definitivamente realizado
e houver a manifestagao expressa do Segurado neste sentido;

b) qguando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

c) quando o pagamento da Indenizagdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de
Garantia;

d) quando o objeto da garantia da Apdlice for extinto;

e) guando houver o término da Vigéncia da Apdlice.

19. RESCISAO CONTRATUAL

19.1. Na hipédtese de rescisdo a pedido do Segurado, a Seguradora podera reter, no maximo, além dos
emolumentos, a parcela do Prémio calculada de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

RELACAO PERCENTUAL
ENTRE A PARCELA DO
PREMIO PAGAE O
PREMIO TOTAL

FRACAO A SER
APLICADA SOBRE A
VIGENCIA ORIGINAL

13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365

19.2. Para prazos ndo previstos na tabela, devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo

imediatamente inferior.

20. FRANQUIA/POS/CARENCIA

E permitido o estabelecimento de franquias, participacdes obrigatérias do segurado - POS e/ou prazo
de caréncia mediante expressa anuéncia do Segurado, conforme indicado na Especificacao.

21. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sao aqueles determinados pela lei.
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22. FORO

As questles judiciais entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio do
Segurado.

EZZE Seguros CNPJ 31.534.848/0001-24 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 102 andar Vila Nova Conceigdo S3o Paulo-SP CEP:04543-000 11 2110 5500
www.ezzeseguros.com.br
Pagina 253 de 253



